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ÚTBOÐSLÝSING 

0.1 Yfirlit 

0.1.1 Útboð 

Umhverfisstofnun kt. 701002-2880, sem hér með nefnist verkkaupi óskar eftir tilboðum í 
verkið:    

Gjáinn Þjórsárdal – Göngustígar og pallar 
 
Verkið skal framkvæma samkvæmt meðfylgjandi útboðsgögnum og öðrum þeim gögnum sem 
þar er vísað til. 

0.1.2 Útboðsform 

Hér er um opið útboð að ræða og er það því almennt útboð eins og lýst er í 2. gr. laga nr. 
120/2016 og grein 1.2.2 í ÍST 30.  

0.1.3 Lauslegt yfirlit yfir verkið 

Verkið felur í sér að gera aðgengi ferðamanna að svæðinu betra, það er gert með því að laga 
núverandi stíga, og gera nýja stíga.  Gera göngubrýr til þess að þvera læki, gera útsýnisstaði 
og áningastaði.  Það þýðir jarðvinnu með tilheyrandi greftri og fyllingu, frágangi og aðlögun 
við óhreyft land, gerð undirstaða fyrir göngubrýr og útsýnispalla.  Smíði brúa og útsýnispalla 
er úr járni.  Síðan er ýmiss sérfrágangur við stíga þar sem aðlaga þarf að viðkvæmri náttúru, 
gera sérfrágang á steinlögnum við brúarenda, gera steintröppur þar sem hæðamunur er.  
Verkið er á viðkvæmu svæði þar sem vinna þarf verkið í sátt við umhverfið og gæta vel að 
raska ekki náttúrulega umhverfi að óþarfa. 
 
Vakin er athygli á því að gestir svæðisins er á ferðinni á framkvæmdatíma og þurfa að komast 
um svæðið.   Verktaki skal áfangaskipta verkinu í samráði við eftirlitsmann þannig að tekið sé 
tillit til aðgengis ferðamanna og skal samráð haft við eftirlit við útfærslu, með því markmiði að 
svæðið sé aðgengilegt gestum eins og hægt er og fyllsta öryggis gætt.   

0.1.4 Kynningarfundur – Vettvangsskoðun 

Engin vettvangsskoðun verður haldinn en bjóðendur eru hvattir til að skoða aðstæður á 
verkstað.  

0.1.5 Verksamningur - Verkáætlun 

Verktími hefst þegar verkkaupi hefur tekið tilboði verktaka og telst þá kominn á samningur um 
verkið sbr. grein 3.1 í ÍST 30:2012. 
Gera skal skriflegan samning um verkið og er verksamningsformið að finna í  grein 0.10 með 
útboðslýsingu þessari. Verkið skal unnið samkvæmt útboðsteikningu og verklýsingu sbr.grein 
0.3.3.  Verkið er háð framkvæmdaleyfi frá sveitarfélaginu og þarf það að liggja fyrir áður en 
framkvæmd hefst. 
 
Áður en verksamningur er undirritaður skal verktaki gera verkáætlun (tíma- og greiðsluáætlun) 
um verkið í heild, sbr. grein 3.3 í ÍST 30:2012. Verkáætlun þessi verður hluti verksamnings.  
Verktaki skal fylgja verkáætluninni. Ef verkáætlun er ekki fylgt í veigamiklum verkþáttum, sem 
geta haft áhrif á lúkningu verksins, skal verktaki tilkynna verkkaupa um seinkunina og af hverju 
hún stafar. Til að komast hjá röskun á verkáætluninni skal verkkaupi tímanlega leggja fram 
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þá hluti eða þjónustu sem samningur við verktaka segir til um. Verði dráttur á slíkri afhendingu, 
sem veldur seinkun á verkinu gefur hann rétt á tímaframlengingu.  
Ef verkáætlun fer verulega úr skorðum, skal verktaki leggja fram nýja áætlun til samþykktar 
hjá verkkaupa. Samþykki á nýrri verkáætlun, sem fer fram yfir umsaminn skiladag, þýðir ekki 
að verkkaupi falli frá rétti sínum til tafabóta.  

0.1.6 Tímasetningar 

Athending útboðsgagna:    xxxx.2020 
Frestur til að gera athugasemdir eða bera fram 
fyrirspurnir vegna útboðsins rennur út:   xxxx.2020. 
Frestur til að svara fyrirspurnum rennur út:   xxxx.2020. 
Frestur bjóðenda til að skila tilboðum rennur út:      xxxxx.2020 kl. 10:00   
Tilboð verða opnuð :      xxxxx.2020 kl. 10:00   
Verkinu skal að fullu lokið  xxxx.2020 
Frestur kaupanda að taka tilboði 4 vikur eftir opnun. xxxxx.2020 

  
Verkinu telst ekki lokið af hálfu verktaka fyrr en hann hefur staðið að fullu við skuldbindingar 
sínar samkvæmt útboðs- og samningsgögnum. Þá skal aðstaða verktaka hafa verið fjarlægð 
og vinnusvæðið hreinsað að fullu. 
 

0.2 Upplýsingar um verkkaupa 

0.2.1 Verkkaupi 

Umhverfisstofnun  kt. 701002-2880 
Suðurlandsbraut 24, 108 Reykjavík 
Sími 591-2000 
Netfang: ust@ust.is 
Umsjón: Hákon Ásgeirsson Sími 822-4019 

0.2.2 Ráðgjafar 

EFLA hf. Verkfræðistofa  
Lyngháls 4,  
110 Reykjavík 
Sími 412 6000 
Netfang:  petur.jonsson@efla.is  
Umsjón:  Pétur Jónsson/ Gisli Gislason 

0.2.3 Eftirlit verkkaupa 

Verkkaupi ræður eftirlitsmann með verkinu, sem annast mun daglegt eftirlit á vinnustaðnum.  
Honum til aðstoðar verða fulltrúar þeirra aðila sem unnið er fyrir.  Verktaki skal í einu og öllu 
framkvæma verkið í samráði við eftirlitsmenn. Eftirlitsmenn skulu eiga greiðan og óhindraðan 
aðgang að öllu, sem máli skiptir um efnisval og vinnu við verk þetta, hvort sem er á vinnustað 
eða annars staðar þar sem unnið er að verkinu 
Ef verktaki er í vafa um einstök atriði framkvæmdarinnar, efnisval eða annað, sem við kemur 
verkefninu skal hann tafarlaust leita úrskurðar eftirlitsmanns. 
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Ef um ósamræmi milli uppdrátta og lýsinga er að ræða skal verktaki tafarlaust tilkynna 
eftirlitsmanni það til úrskurðar. 
Eftirlit verkkaupa kemur ekki í stað opinbers eftirlits. 
Verkkaupi áskilur sér rétt til að gera prófanir á sinn kostnað sem hluta af framkvæmdaeftirliti.    
Ef kröfur eru ekki uppfylltar skal verktaki bera kostnað af endurteknum prófum og 
nauðsynlegum úrbótum.    
 

0.3 Útboðsgögn - Lög - Reglugerðir - Staðlar 

0.3.1 Útboðsgögn 

Til útboðsgagna vegna verks þessa teljast: 
a. Útboðslýsing þessi dagsett í maí 2020 
b. Verklýsing áfest útboðslýsingu, dagsett í maí 2020. 
c. Útboðsteikningar (sjá kafla 0.9 Teikningaskrá). 
d. Tilboðsblað og tilboðsskrá. 
e. Íslenskur staðall ÍST-30:2012, 6. gildandi-útgáfa, með þeim frávikum sem tilgreind eru í 
kafla 0.3.6. Stangist ákvæði ÍST-30:2012 á við ákvæði útboðs- og/eða verklýsingar skulu 
ákvæði ÍST-30:2012 víkja. 
f. Lög um framkvæmd útboða, nr. 65/1993. 
g. Aðrir staðlar og gögn sem vísað er til í ofantöldum gögnum. 

0.3.2 Skýringar á útboðsgögnum 

Óski bjóðandi eftir nánari upplýsingum eða frekari skýringum á útboðsgögnum eða verði hann 
var við ósamræmi í útboðsgögnum sem haft getur áhrif á tilboðsfjárhæð, skal hann senda 
EFLU Verkfræðistofu, skriflega fyrirspurn, á netfangið petur.jonsson@efla.is 
Samhljóða svarbréf verða send öllum sem fengið hafa útboðsgögn. 
Fyrirspurnir og svör við þeim verða hluti af útboðsgögnunum. Frestir vegna athugasemda og 
skýringa er tilgreindur í lið 0.1.7. 

0.3.3 Uppdrættir og lýsingar 

Ákvæði um meðferð og afhendingu gagna eru í kafla 3.4 í ÍST 30:2012. 
Sjá frávik frá stöðlum í kafla 0.3.6 varðandi útprentaðar teikningar. Verktaki fær 
útboðsteikningar og verklýsingu á stafrænu formi. Í upphafi verks verða gefnar út 
verkteikningar, hugsanlega með minniháttar breytingum/lagfæringum og fær verktaki 
útprentað eintak af verklýsingu og verkteikningar í minnkuðu formi, A3 ef óskað er eftir því. 
 
Verktaki skal á sinn kostnað prenta út þau gögn sem hann telur þurfa við framkvæmd verksins. 
Aðalverktaki ber ábyrgð á fjölföldun allra þeirra gagna sem fulltrúar verkkaupa afhenda honum 
og það er einnig á hans ábyrgð að undirverktakar hans kynni sér öll samningsgögn.  
Sé verklýsingu eða teikningu breytt á framkvæmdatíma vegna breytinga sem verkkaupi hefur 
beðið um, eða ný gögn gefin út, verða þau afhent verktaka á stafrænu formi, en verkkaupi 
ber kostnað af prentun þeirra gagna sbr. grein 3.4.2. í ÍST-30:2012. Í tilboði bjóðanda skal 
vera innifalið, innan eðlilegra marka, endurgjald fyrir móttöku, meðhöndlun og rýni nýrra og 
breyttra uppdrátta og lýsinga. 
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0.3.4 Lög, reglugerðir og leiðbeiningar 

Verktaki er ábyrgur fyrir að verkið sé unnið í samræmi við ákvæði gildandi laga og reglugerða 
sem eiga við þessa framkvæmd. Gildandi lög og reglugerðir og leiðbeiningar sem gilda um 
framkvæmdina eru til dæmis, en ekki tæmandi talið, eftir því sem við á: 
*  Skipulagslög og skipulagsreglugerðir. 
*  Byggingarlög og byggingarreglugerðir. 
*  Heilbrigðisreglugerð. 
*  Lögreglusamþykktir.  
*  Reglur Vinnueftirlits ríkisins. 
*  Reglur um vinnusvæðamerkingar – 15 útgáfa janúar 2019 
 
(sjá_http://www.vegagerdin.is/upplysingar-og-utgafa/leidbeiningar-og-
stadlar/vinnusvaedamerkingar) 
 
Bjóðendur skulu sjálfir útvega sér þau lög, reglugerðir og leiðbeiningar sem við eiga hverju 
sinni. 

0.3.5 Undirverktakar 

Ákvæði um undirverktaka eru í kafla 3.2 í ÍST 30:2012. 

0.3.6 Frávik frá stöðlum 

Grein 4.5.6 í ÍST-30:2012 gildir ekki eins og hún er orðuð. Í stað hennar kemur grein sem er 
svohljóðandi: “Ef í ljós koma á verkinu leyndir gallar sem ekki var unnt að sjá fyrir við lok 
ábyrgðartímans skal verktaki svara skaðabótum eftir almennum reglum. Fyrning á þeim 
skaðabótakröfum fer eftir almennum reglum”. 
Grein 5.1.14 í ÍST-30:2012 gildir ekki í þessu útboði. 
ÍST-30:2012 (ásamt öðrum stöðlum eða gögnum sem vísað er til í verklýsingum eða á 
teikningum) og útboðsgögn mynda eina heild og skal litið á þau í samhengi þegar 
útboðsgögnin eru túlkuð. Stangist ákvæði ÍST-30:2012 á við ákvæði útboðs- og samnings-
skilmála skulu ákvæði ÍST-30:2012 víkja. 
 

0.4 Tilboð 

0.4.1 Gerð og frágangur tilboðs 

Aðaltilboð 
Tilboð skal gera í allt verkið eins og því er lýst í útboðsgögnum.  
Bjóðendur skulu fylla út alla liði tilboðsskrár, sem er hluti af útboðsgögnum þessum. Litið er á 
óútfyllta liði tilboðsskrár sem ákvörðun bjóðanda um að innifela kostnað við þá í öðrum liðum. 
Að lokum skal færa niðurstöðutölur á tilboðsblað.  Bjóðendur skulu í tilboði sínu reikna með 
þeim magntölum, sem gefnar eru í tilboðsskrá. Einingarverð skulu vera í heilum krónum. 
Í verklýsingu er í hverjum kafla gerð grein fyrir þeim reglum, sem magntölur eru reiknaðar 
eftir. Allar magntölur eru reiknaðar eftir málum á teikningum þar sem það á við nema þar sem 
sérstaklega er tekið fram að reiknað sé eftir öðrum forsendum. Telji bjóðandi t.d. efnisþörf 
vegna verkliðar vera meiri en fram kemur við að beita áðurnefndum reglum (t.d. vegna 
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rýrnunar við niðurskurð) skal hann innreikna kostnað við það inn í einingarverð viðkomandi 
verkliða. 
Í hverjum einstökum lið skal einnig vera innifalinn allur kostnaður verktaka af viðkomandi 
verklið, svo sem allt efni, vinna, vélar og tæki, ljós og orka, flutningur manna og tækja, 
yfirstjórn verktaka, lögboðnar tryggingar, opinber gjöld, ágóði, förgun sorps og efnisleyfa 
o.s.frv., nema annað sé tekið fram. Tilboðsupphæð er fundin sem summa margfelda 
magntalna og viðeigandi einingarverða.  
Inn í heildartilboð skal reikna virðisaukaskatt samkvæmt reglum sem um hann gilda á hverjum 
tíma. Öll einingarverð í tilboðsskrá skulu vera með virðisaukaskatti.  
Útfyllt tilboðsskrá er trúnaðarmál milli verkkaupa og bjóðanda. 
 
Frávikstilboð 
Ekki er heimilt með frávikstilboði að gera tilboð í aðra tilhögun verksins en þá sem lýst er í 
útboðsgögnunum. 

0.4.2 Fylgigögn með tilboði 

Verktaki þarf einungis að skila inn útfylltri tilboðsskrá og tilboðsblaði. 
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0.4.3 Auðkenni tilboðs 

Tilboðum skal skilað í lokuðu umslagi, þannig merktu. 

Umhverfisstofnun 

Gjáinn Þjórsárdal – Göngustígar og pallar. 

TILBOÐ 

Bjóðandi: Jökull Jónsson ehf. 

Jöklatangi 10 

101 Hálendi 

0.4.4 Tilboðstrygging - Gildistími tilboðs 

Ákvæði um frest til að taka tilboði eru í kafla 2.6 í ÍST 30:2012. 
Bjóðandi er bundinn af tilboði sínu 4 vikur frá því að tilboð voru opnuð.  
Verkkaupi fer ekki fram á tilboðstryggingu. 

0.4.5 Opnun tilboða 
Tilboð skulu hafa borist til EFLU Verkfræðistofu, Lyngháls 4, 110 Reykjavík. 
fyrir kl xxxxxxxxxx10:00 og verða þau opnuð þar í samræmi við kafla 2.5 í ÍST 30:2012. 
Geti bjóðandi ekki komið útfylltum útboðsgögnum á opnunarstað til opnunar, er þá heimilt að 
senda tilboð með símbréfi, eða tölvupósti, á opnunarstað og skal það hafa borist áður en 
skilafrestur er runninn út en bjóðandi skal þá jafnframt hafa póstlagt með ábyrgðar-
póstsendingu, a.m.k. degi áður en opnun tilboða fer fram, gögn sem fylgja eiga tilboðinu og 
skal staðfesting þess efnis fylgja með símbréfinu sbr. 7. grein laga nr. 65/1993,” Lög um 
framkvæmd útboða”. 

0.4.6 Meðferð og mat á tilboðum 

Ákvæði um val á tilboði eru í kafla 2.7 í ÍST 30 
Við val á tilboðum mun verkkaupi miða við lægsta verð. Verkkaupi mun taka lægsta gilda 
tilboði eða hafna öllum. 
Ef margföldunar- og/eða samlagningarskekkjur finnast í tilboðsskrá skal gera viðeigandi 
leiðréttingar á niðurstöðutölum tilboðs, en einingarverð eru bindandi fyrir bjóðendur. 
Einingarverð eru einnig bindandi, innan eðlilegra marka, gagnvart þeim magnaukningum, 
viðbótarverkum og aukaverkum sem verktaki kann að verða beðinn um að framkvæma. 
Við yfirferð tilboða er einingarverð bjóðenda sett inn í tilboðsskrá útboðsgagna. Hafi bjóðandi 
breytt magni, fellt niður línur eða bætt línum við tilboðsskrána kemur það ekki fram við yfirferð, 
enda er slíkt óheimilt. Verkkaupi áskilur sér engu að síður rétt til að líta á slík tilboð sem gild, 
enda gildi þá ákvæði greinar “0.4.1 Gerð og frágangur tilboðs” um að óútfylltir liðir teljist 
innifaldir í öðrum liðum. 
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Verkkaupi áskilur sér rétt til að láta minni háttar vöntun eða formannmarka á fylgigögnum 
með tilboði ekki hafa áhrif á gildi tilboða, enda hafi vöntunin eða annmarkinn að mati 
verkkaupa ekki áhrif á tölulega niðurstöðu tilboðs, jafnræði bjóðenda sé ekki raskað og ógildi 
tilboðs fæli í sér strangari ákvörðun en nauðsynlegt væri vegna eðlis og umfangs annmarkans.  
Jafnframt áskilur verkkaupi sér rétt til þess að hafna tilboðum séu gögnin ekki útfyllt á 
fullnægjandi hátt. 
 

0.4.7 Þóknun fyrir gerð tilboðs 

Verkkaupi greiðir ekki fyrir gerð tilboðs. 

0.5 Greiðslur – Verðlagsgrundvöllur 
Þar sem verktími er stuttur þá er verðið fast verð og verða verðbætur ekki greiddar. 

 

0.5.1 Ýmis gjöld og kostnaður sem verkkaupi greiðir 

Verkkaupi leggur til verksins greiðslu eftirtalinna gjalda og kostnaðar, eins og við á hverju 
sinni: 
*  Kostnað við hönnun og eftirlit. 
*  Stjórnunarkostnað verkkaupa. 
*  Fjölföldun gagna, sem verkkaupi kann að bæta við eftir að framkvæmd hefst. 
*  Námugjöld vegna styrktarlags 

0.5.2 Framlag verkkaupa 

Verktaki skal leggja til allt efni nema annað sé tilgreint í lið 0.8.4 Efni sem verkkaupi leggur til. 

0.5.3 Breytingar á verkinu – aukaverk - viðbótarverk 

Orðskýringar: 
Með orðinu  aukaverk í útboðsgögnum þessum er átt við þau verk sem framkvæma þarf til 
þess að hægt sé að ljúka við verksamning en ekki er gert ráð fyrir í útboðsgögnum að greitt 
sé fyrir. 
Með orðinu viðbótarverk í útboðsgögnum þessum er átt við þau verk sem verkkaupi óskar eftir 
að framkvæmd verði en ekki lá fyrir ákvörðun á útboðsstigi um að framkvæma. 
Komi til aukaverka eða viðbótarverka vegna breytinga á verkinu skal fylgja ákvæðum ÍST 
30:2012, kafla 3.6. Verði samkomulag um að verktaki vinni aukaverk eða viðbótarverk í 
tímavinnu, skal nota taxta, sem verktaki býður í tilboði sínu. Taxtar skulu vera jafnaðartaxtar 
og ekki verður greitt aukalega þótt unnið sé utan dagvinnutíma. Tímagjaldið skal miðast við 
hvern unninn tíma. Taxtarnir skulu innifela allan kostnað, svo sem allar samnings- og 
lögbundnar greiðslur ofan á laun, virðisaukaskatt, ferðir, fæði, álagningu, verkstjórn, kostnað 
vegna almennra handverkfæra o.s.frv. Þessir liðir verða teknir með í samanburði tilboða og 
verða hluti samningsins, en þó án þess að þeir komi til greiðslu nema um það verði samið 
vegna aukavinnu sem verkkaupi óskar eftir að verði unnin. 
Álag verktaka fyrir umsjón með aðkeyptu efni og þjónustu sem verktaki hefur milligöngu um 
að láta vinna eða kaupa fyrir verkkaupa, skal vera 10%. Er það álag fyrir efniskaup, móttöku, 
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meðhöndlun, geymslu, stjórnun, ágóða o.s.frv.  Álag greiðist ekki á það tímagjald sem verktaki 
býður í tilboði sínu. 
 
Verktaki má engin aukaverk eða viðbótarverk vinna nema samkvæmt skýlausum fyrirmælum 
verkkaupa. Allar yfirlýsingar um breytingar skulu vera skriflegar, svo og kröfugerð og 
samningar. 

0.5.4 Frestir - Tafabætur 

Verktaki skal ljúka öllu verki sínu á tilskildum tíma samkvæmt grein 0.1.7 Tímasetningar.  Ef 
verklok dragast hjá verktaka skuldbindur hann sig til að lækka samningsverð um kr. 25.000 
krónur án virðisaukaskatts fyrir hvern almanaksdag sem það dregst að verkinu sé að 
fullu lokið og lokaúttekt geti farið fram. Telji verktaki sig eiga rétt á framlengingu skilafrests 
þá skal hann strax skýra frá því og um leið leggja fram nauðsynleg gögn er sanni réttmæti 
framlengingarinnar, sbr. kafla 5.2 í ÍST 30:2012. 
 
Verkkaupa er heimilt að halda eftir af hverjum reikningi fyrir áföllnum tafabótum. Þótt 
verkkaupi haldi ekki eftir af reikningum fyrir áföllnum tafabótum, þá er hann í fullum rétti að 
innheimta þær við gerð lokareiknings. 
 
Telji verktaki sig eiga rétt á framlengingu verktíma og hafi tilkynnt verkkaupa það, skv. gr. 
0.1.7, skal verkkaupi eins fljótt og kostur er svara orðsendingu verktaka.  Í svari verkkaupa 
skal koma fram hvort hann hyggst beita ákvæðum um töku dagsekta (tafabóta), sem þá yrðu 
dregnar af næsta reikningi.  Svar verkkaupa skal vera ábyrgðarbréf eða bókun á verkfundi. 

0.5.5 Greiðslur og reikningsskil 

Um greiðslur og reikningsskil vísast almennt til kafla 5.1 í ÍST 30:2012, Greiðslur og 
reikningsskil. 
Greitt verður til verktaka samkvæmt leiðréttri tilboðsskrá. 
Verkkaupi mun ekki taka geymslufé af reikningum verktaka skv. gr. 5.3.5 í ÍST 30:2012, enda 
er framkvæmdatrygging 10 % af samningsupphæð skv. kafla 0.6.2 og gr. 3.5.2 í ÍST 30:2012. 
Reikningar skulu lagðir fram samkvæmt samkomulagi á fyrsta verkfundi. Greiðsluliðir skulu 
reikningsfærðir eftir framvindu verksins og skilmerkilega skal koma fram hvaða liði er verið að 
innheimta hverju sinni.  
Með hverjum reikningi skal verktaki skila yfirliti yfir greiðslustöðu hvers greiðsluliðar í 
tilboðsskrá og heildargreiðslustöðu samnings. Þessu yfirliti skal skila á þar til gerðum 
eyðublöðum, sem afhent verður eftirlitsmanni verkkaupa.  Áður en reikningur er gerður skal 
haft samband við eftirlitsmann verksins um mat greiðsluhlutfalls til að fyrirbyggja að 
leiðréttingar tefji reikninga.  
Greiðsla á framvindureikningi innifelur ekki í sér endanlegt samþykki á uppgjöri magntalna. 
Verkkaupi mun ekki inna af hendi neina greiðslu til verktakans fyrr en hann hefur afhent 
tilskilda verktryggingu.  
Gerðir skulu sérstakir reikningar vegna aukaverka, viðbótarverka og þeim fylgi greinargerð um 
verkið á eyðublöðum sem verkkaupi afhendir og útreikningur þeirra magntalna sem 
reikningurinn byggist á. 
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0.5.6 Verðlagsgrundvöllur 

Engar verðbætur eru reiknaðar í þessu verki. 

0.5.7 Fyrirframgreiðsla 

Verkkaupi innir ekki af hendi fyrirframgreiðslu í þessu verki. 

0.5.8 Magnbreytingar 

Verktaki skal tilkynna eftirlitsaðila verkkaupa um magnbreytingar sem verða í einstökum verk-
þáttum jafnskjótt og hann verður aukningarinnar var. Nemi magnaukning meira en 25% af 
umsömdu magni skal verktaki ekki vinna frekar við viðkomandi verkþátt uns eftirlitsaðili hefur 
heimilað að vinnan verði innt af hendi með óbreyttu móti. Magnaukning í verkþætti getur því 
aðeins leitt til framlengingar á skilatíma verks samkvæmt verkáætlun að sýnt sé að 
verkþátturinn sé á bundinni leið (Critical Path) verksins, eins og fram kemur í kafla  “0.1.5 
Verksamningur – Verkáætlun”. 
Einingarverð skal gilda óbreytt þar til séð verður að samanlögð magnbreyting við ákveðna 
verktegund verði meiri en 25% og að verð fyrir viðkomandi verktegund vegi meira en 3% í 
samningsfjárhæð. Í slíku tilfelli á hvor aðili um sig rétt á endurskoðun  á einingarverði fyrir 
verktegundina með tilliti til áhrifa sem magnbreytingin kann að hafa á það. Einvörðungu þeir 
kostnaðarþættir sem eru háðir magni koma til endurskoðunar. Í þessu samhengi merkir orðið 
verktegund ákveðna verkliði sem eru unnir með sams konar tækjum og sambærilegum 
mannafla, án tillits til þess hvort þeir eru hluti af einum verkþætti eða fleiri. 
 

0.6 Ábyrgðir – Tryggingar – Ágreiningsmál 

0.6.1 Ábyrgð, tryggingar og lögboðin gjöld 

Ábyrgð og áhætta er skilgreind í kafla 3.9 í ÍST 30:2012. 
Meðan á framkvæmd verksins stendur og þar til lokaúttekt hefur farið fram á verkkaupi að 
hafa mannvirkið og efni á vinnustað nægjanlega vátryggt vegna þeirra tjóna sem geta orðið. 
Meðan á framkvæmd verksins stendur og þar til lokaúttekt hefur farið fram á verktaki að hafa 
og kosta allar nauðsynlegar vátryggingar sem leiða af framkvæmd þessari. 
Verktaki skal slysatryggja starfsmenn sína, og greiða þau lögboðnu og samningsbundnu gjöld, 
sem fylgja því að hafa menn í vinnu og selja efni og þjónustu. Verktaki skal afhenda verkkaupa, 
ef hann óskar, afrit af tryggingarskírteinum fyrir þeim ábyrgðartryggingum, sem hann tekur 
vegna verksins á hverjum tíma.  

0.6.2 Framkvæmdatrygging 

Til tryggingar því að verktaki standi við allar skuldbindingar sínar við verkkaupa vegna 
verkefnis þessa afhendir hann verkkaupa fyrir undirritun verksamnings 
framkvæmdatryggingu, skv. kafla 3.5. í ÍST 30:2012. Form framkvæmdatryggingar er í grein 
0.11 með útboðslýsingu þessari. 
Framkvæmdatrygging skal miðast við 10 % af samningsupphæð og stendur óbreytt 
þangað til lokaúttekt hefur farið fram, en lækkar þá í 4 % af samningsupphæð að viðbættum 
viðaukum við samning og stendur þannig næstu tólf mánuði. 
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Óheimilt er að lækka eða fella niður framkvæmdatryggingu nema til komi skrifleg heimild þar 
að lútandi frá verkkaupa, og skal slík heimild gefin út innan 10 daga frá því að lokaúttekt fór 
fram á verkinu. Verkkaupi leggur ekki fram sérstaka tryggingu vegna verksins. 

0.6.3 Veðsetningar - Eignarréttarfyrirvarar 

Verktaka er óheimilt að binda verkkaupa á nokkurn hátt af lánum eða öðrum skuldbindingum 
sem hann kann að taka á sig á verktímanum. Einnig er verktaka óheimilt, án sérstaks leyfis 
verkkaupa, að veðsetja efni, tæki, vélar eða annan þann búnað sem verður hluti af verkinu og 
verkkaupi hefur greitt fyrir.  
Ekkert efni sem verkkaupi hefur greitt fyrir má vera með eignarréttarfyrirvara frá seljanda 
efnisins, án sérstaks leyfis verkkaupa. 
Ef verktaki fær greitt fyrir efni sem komið er á vinnustað og lætur þess ekki getið að það sé 
með eignaréttarfyrirvara er litið á slíkt sem alvarleg svik af hálfu verktaka sem heimilar 
verkkaupa að rifta verksamningi tafarlaust án frekari viðvörunar. 

0.6.4 Misræmi í gögnum 

Ef um ósamræmi milli uppdrátta og lýsinga er að ræða skal verktaki tafarlaust tilkynna 
verkkaupa það til úrskurðar. Komi fram villur í útboðsgögnum er verktaki eftir sem áður 
bundinn af tilboði sínu, sbr. Kafla 3.4 í ÍST 30:2012.  

0.6.5 Ágreiningsmál 

Verði ágreiningur milli verktaka og verkkaupa um skilning á útboðsgögnum skal verktaki þó 
eigi að síður framkvæma verkið samkvæmt fyrirmælum verkkaupa, sbr. kafla 6.3 í ÍST 
30:2012. Rísi ágreiningur um mál þetta skal því skotið til Héraðsdóms Reykjavíkur. 
 

0.7 Vinnustaður 

0.7.1 Athafnasvæði og vinnuaðstaða 

Verktaki fær til umráða vinnusvæði eins og sýnt er á teikningum, þ.e. afmarkað svæði á 
bílastæði. Verktaki og eftirlitsmaður skulu í sameiningu velja svæði til að geyma efni og tæki.  
Verktaki skal sjá til þess að ekki stafi hætta af vinnusvæðinu, samanber grein 0.7.5 um 
öryggisráðstafanir. Varðandi umgengni og umhirðu á vinnustað vísast til greinar 0.7.4. 

0.7.2 Húsnæði fyrir starfsmenn, teikningar og efni 

Verkkaupi sér sjálfur um sína aðstöðusköpun, t.d. með því að koma með gám á svæðið.  
Salerni er til staðar á neðra bílastæði.  Verktaki getur fengið afnot af bílastæði fyrir sig og 
starfsmenn sína í samráði við verkkaupa.  

0.7.3 Rafmagn, akstur, vélar og fleira 

Verktaki skal leggja til og kosta öll áhöld og vélar sem þarf til að framkvæma verkið, ennfremur 
allan flutning á mönnum og efni. 
Verktaki skal ennfremur sjá sér fyrir rafmagni og orku sem til verksins þarf. 
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0.7.4 Umhirða á vinnustað 

Verktaki skal ganga vel um svæðið. Ekki má hrófla við lífríki eða jarðmyndum að óþörfu og 
ekki geyma verkfæri, efni eða annan búnað utan við afmarkað vinnusvæði á verkstað. Mjög 
mikilvægt er að verktaki sýni ýtrustu varúð og tillitsemi svo náttúru svæðisins verði ekki spillt. 
Verktaki skal ávallt sjá um að allir efnisafgangar séu fjarlægðir jafnóðum. Verktaki skal sjá svo 
um að umhirða á vinnustað sé ávallt góð og skal hann fara eftir fyrirmælum eftirlitsaðila þar 
að lútandi. Um almenna umgengni og samvinnu á vinnustað vísast að öðru leyti til kafla 4.2 í 
ÍST-30:2012. 

0.7.5 Öryggi á vinnustað 

Orðin vinnustaður, framkvæmdastaður, byggingarstaður, athafnasvæði og verkstaður hafa 
sömu merkingar í þessum útboðsgögnum. 
Sérstaklega er bent á lið 1.1.2 Öryggisráðstafanir í verklýsingu. 
Verktaki skal gæta ýtrustu varúðar við framkvæmd verksins og hafa samráð við eftirlitsmann 
um allar varúðarráðstafanir eftir því sem við á. Áður en framkvæmdir hefjast ber verktaka að 
leggja fyrir eftirlitsmann tillögu um varúðarráðstafanir, sem nauðsynlegt er að gera m.a. vegna 
umferðar, þ.m.t. gangandi umferðar, við vinnustað. Sér verktaki síðan um að 
varúðarráðstöfunum þeim sem eru taldar nauðsynlegar, sé framfylgt í tæka tíð og til hins 
ýtrasta. 
Verktaki skal fylgja öllum reglum um öryggi á vinnustað til hins ýtrasta, bæði hvað snertir 
vinnuvélar og aðbúnað. Hann skal einnig hafa brunavarnir og reglur um meðferð eldfimra 
efna, sem viðhlítandi teljast að dómi eftirlitsmanna og skv. skilmálum vátryggingar. Reglum 
og leiðbeiningum um meðferð lagna frá veitustofnunum skal fylgt í hvívetna. 
Sérstök athygli er vakin á reglum Vinnueftirlits ríkisins um aðbúnað, hollustuhætti og örygg-
isráðstafanir á byggingarvinnustöðum og við aðra tímabundna mannvirkjagerð (nr. 547/1996) 
sem tók gildi 1. janúar 1997. Með tilvísun í II kafla þessara reglna er sú skylda lögð á aðal-
verktaka að gegna þeim skyldum sem um ræðir í 1.-3. t.l. 3. gr. í reglum þessum þ.á.m. skipun 
samræmingaraðila öryggis- og heilbrigðisráðstafana og gerð öryggis- og heilbrigðisáætlunar 
eins og við á hverju sinni. Á fyrsta verkfundi og áður en framkvæmdir hefjast skal undirritað 
skriflegt samkomulag um fyrirkomulag þessara mála í samræmi við gildandi reglur Vinnu-
eftirlits ríkisins hverju sinni. 

0.8 Frágangur og gæði verks 

0.8.1 Verkstjórn verktaka og verkfundir 

Almennum kröfum til verkstjórnar verktaka er lýst í kafla 4.1 í ÍST 30:2012.  
Verktaki og undirverktakar skulu gera ráð fyrir að þurfa að mæta á reglulegum verkfundum 
með fulltrúa verkkaupa meðan á verkinu stendur. Verkfundargerðir skulu gerðar skriflega og 
samþykktar af báðum aðilum. Fundargerðir skal senda fundarmönnum innan tveggja daga frá 
síðasta fundi. 

0.8.2 Gæði verksins 

Almennum kröfum um gæði verksins er lýst í kafla 4.3 í ÍST 30:2012. 
Öll vinna og allur frágangur verksins skal vera vönduð og fagmannlega unnin, í samræmi við 
fyrirsögn um vinnubrögð, góðar fagvenjur, faghefðir og metnað.  
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Forsvarsmenn verksins skulu hafa þá reynslu sem með þarf við framkvæmd þess, og full 
réttindi þar sem þeirra er þörf.  
Verktaki skal framvísa fullgildum uppruna- og gæðavottorðum með öllu efni sem hann hyggst 
nota og staðfesti gæði með rannsóknarniðurstöðum eftir því sem krafist er í verklýsingu. 
Verktaki skal bæta að fullu alla galla, sem fram kunna að koma á verkinu og um er að kenna 
slæmum frágangi eða efni. Þrátt fyrir eftirlit verkkaupa, ber verktaki fulla ábyrgð á efni og 
vinnu. 
Eftirlitsaðili getur sett tímatakmörk um hvenær það sem áfátt er talið, skuli vera lagfært. 

0.8.3 Efnisval og vinnuaðferðir 

Verktaki skal ljúka verkinu að fullu í samræmi við útboðs- og samningsgögn. Á 
framkvæmdatíma er verktaka heimilt, að höfðu samráði við eftirlitsaðila, að bjóða annað efni 
og aðra vinnutilhögun en útboðsgögn kveða á um og skal hann þá leggja fram upplýsingar 
um efni, vinnu og verð sbr. grein 4.3.4 í ÍST 30:2012. Verkkaupi gerir samanburð á frávikum 
með tilliti til verðs og gæðamismunar og hefur ákvörðunarrétt um hvaða efni og aðferðir verða 
endanlega valin. Allan kostnað sem til fellur vegna samanburðar á öðru efni eða 
vinnuaðferðum skal verktaki greiða óháð samþykki eða synjun verkkaupa. 

0.8.4 Efni og annað sem verkkaupi leggur til 

Salernisaðstaða er til staðar á neðra bílastæði, það er almenningssalerni. 
Verkkaupi leggur ekkert til verksins. 

0.8.5 Málsetningar og mælingar 

Eftir því sem hægt er, hafa mál verið sett inn á teikningar. Ef verktaki verður var við 
málskekkjur skal hann tilkynna það verkkaupa án tafar til úrskurðar. 
Verktaki fær afhenta tölvuskrá acad teikningaskrá.  Verktaki skal sjá um allar mælingar til 
staðsetningar á mannvirkjum.  Athugið að vegna grundunnar göngubrúa yfir ár þá skal verktaki 
staðfesta mál á brúm á hverjum stað fyrir sig áður en smíði brúa hefst.  Útsetningar skal gera 
í samráði við eftirlitsmann 

0.8.6 Sýnishorn og prófanir 

Verktaka er skylt að leggja fram sýnishorn af efni eftir þörfum, og það tímanlega að eigi valdi 
töfum á framkvæmdum. Einnig skal hann útbúa sýnishorn af vinnu og framkvæma prófanir á 
efni eins og verklýsing kveður á um. 

0.8.7 Samskipti við yfirvöld 

Verktaki skal afhenda verkkaupa afrit af öllum samskiptum hans við byggingaryfirvöld og önnur 
yfirvöld sem tengjast framkvæmdinni. Ekki má sækja um undanþágu frá gildandi lögum eða 
reglugerðum án undangengins samþykkis verkkaupa. 

0.8.8 Úttekt 

Almennum kröfum um framkvæmd úttektar er lýst í kafla 4.4 í ÍST 30. 
Um dulda gallar eða annað, sem kann að yfirsjást við úttekt, en verktaki er ábyrgur fyrir, gilda 
ákvæði kafla 4.5 í ÍST 30:2012. 
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Í lok ábyrgðartímans, sem er 1 ár, mun verkkaupi ásamt fulltrúum verktaka yfirfara allt verkið, 
en almennum ákvæðum um ábyrgð á verki er lýst í grein 4.4.11 og kafla 4.5 í ÍST 30:2012. 
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0.10 Drög að verksamningi 

VERKSAMNINGUR 

Gerður milli __________________________ kt.____________, í samningi þessum nefndur 

verkkaupi, annars vegar og _____________________________ kt._____________, í 

samningi þessum nefndur verktaki, hins vegar. 

1. grein 

Verktaki skal framkvæma verkið:  

Gjáinn Þjórsárdal-Göngustígar og pallar. 

Verkið skal unnið í samræmi við eftirtalin gögn: 

 Þennan samning. 
 Útboðslýsingu (fylgiskjal A með þessum samningi). 
 Útboðsgögn, eins og þau eru tilgreind í grein 0.3.1 í  útboðslýsingu. 
 Tilboð verktaka dags. ________ 2019 ásamt leiðréttri tilboðsskrá (fylgiskjal B). 
 Bréf um staðfestingu á töku tilboðs dags. ________ 2019 (fylgiskjal C). 
 Framkvæmdatrygging frá _______________________ dags. _______ 2019 að upphæð 

kr.____________,- samkvæmt grein 0.6.2 í útboðslýsingu  (fylgiskjal D). 
 Verkáætlun (fylgiskjal E). 

Framantalin gögn eru hluti þessa samnings. 

2. grein 

Samningsupphæð skv. tilboði verktaka (fylgiskjal B) með leiðréttingum samkvæmt ákvæðum 
útboðslýsingar er: 

kr. _________________ með vsk. 

skrifað, -______________________________________________________00/100- 

3.grein 

Verktaki hefur hafið framkvæmdir við verkið og skal því að fullu lokið eigi síðar 
en_________2019. 

4. grein 

Rísi mál út af samningi þessum skal reka það fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur. 
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5. grein 

Af samningi þessum eru gerð tvö samhljóða frumrit, eitt handa hvorum aðila. 

 

F.H. VERKKAUPA   F.H. VERKTAKA 

  __________       

Dags. ________________  Dags.    

 

VOTTAR: 

    

(Nafn og kennitala) 

    

(Nafn og kennitala) 
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0.11 Form framkvæmdatryggingar 

 

Yfirlýsing um framkvæmdatryggingu 

(númer tryggingar) 

„Nafn tryggingafélags eða banka“, lýsir því hér með yfir, að „félagið eða bankinn“ 

ábyrgist nafn og kennitala verkkaupa, sem verkkaupa ásamt þeim verkkaupum sem getið 

er í kafla 021 , greiðslu á allt að kr. „upphæð tryggingar í tölustöfum“, „í bókstöfum“ 

00/100 sem tryggingu fyrir því, að „nafn verktaka“ kt: ............., inni af hendi 

samningsskyldur sínar sem verktaki við framkvæmd verksins „heiti verks, heimilisfang 

ofl.“ í samræmi við útboðslýsingu, verksamning og þau gögn sem þar eru talin upp sem 

samningsgögn auk viðauka við samning. 

Framkvæmdatrygging þessi miðast við 10% af samningsupphæð, í samræmi við ákvæði í 

verksamningi, og stendur óbreytt til verkloka en lækkar þá í 4% af samningsupphæð að 

viðbættum viðaukum við samning og verðbótum ef verksamningur er verðbættur, og stendur 

þannig næstu tólf mánuði. 

Verkkaupi getur krafið „nafn tryggingafélags eða banka“ um greiðslu tryggingarfjárins 

að einhverju eða öllu leyti, án undangengis dómsúrskurðar, telji verkkaupi það nauðsynlegt 

til að ljúka verki eða verkhluta eða bæta galla sem fram hafa komið á verki verktaka. Einnig 

til greiðslu á hverskonar kostnaði sem verkkaupi verður fyrir vegna vanefnda verktaka á 

ákvæðum verksamningsins og skal greiðslan fara fram strax og hennar er krafist. 

 

Staður, dagsetning, ár 

Nafn tryggingafélags eða banka 

Undirskrift og stimpill 
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r og hvaðeina sem þarf til verksins. 

 

VERKLÝSING    
                             
1 AÐSTAÐA OG ÖRYGGI 

1.1 AÐSTAÐA 

1.1.0 Almennt 

Almennum kröfum um vinnusvæði er lýst í kafla 4.2 í ÍST 30.   

1.1.1 Aðstaða og rekstur vinnusvæðis 

Vinnusvæðið er frá bílastæðinu við Stöng í Þjórsárdal. Verktaki skal koma sér upp aðstöðu 
fyrir starfsfólk og geymslu fyrir verkfæri, tæki og efni, í samráði við umsjónarmann verkkaupa.  
Verktaki getur nýtt sér salernisaðstöðu við Stöng með skilyrðum umsjónarmanns verkkaupa. 
Verktaki skal annast og bera allan kostnað af rekstri vinnustaðarins, þar með talinn kostnað 
vegna vinnuskúra, ferðir og uppihald starfsmanna, viðhald á vinnuskúrum, þrif og annað sem 
til þarf, auk annars sem fallið getur undir þennan lið. 
Í verklok skal verktaki fjarlægja vinnuskúra og aðra aðstöðu og afmá öll ummerki um skúra 
og geymslur verktaka. 
Allt rask skal vera í  lágmarki.  

Magneining er heild. Innifalið er efni og vinna sem til þarf til að vinna verkliðinn. Greitt 
verður fyrir liðinn í þremur hlutum, 30% þegar búið er að setja upp vinnuaðstöðu, 40% á 
miðjum verktíma og 30% í verklok. 

1.1.2 Öryggisráðstafanir 

Sú krafa er gerð til verktaka að skipaður verði sérstakur öryggisfulltrúi og skal hann ávallt vera 
á staðnum meðan vinna fer fram.  Í upphafi verks skal verktaki leggja fram öryggisáætlun þar 
sem fram kemur með hvaða hætti verktaki mun tryggja öryggi starfsmanna meðan á 
framkvæmdum stendur. Ekki verður heimilt að hefja vinnu við verkið fyrr en fyrir liggur 
samþykkt öryggisáætlun. Telji eftirlitsmaður verkkaupa öryggi verktaka ábótavant verður 
vinna við verkið stöðvuð þar til bætt hefur verið úr. Slík vinnustöðvun er alfarið á ábyrgð 
verktaka og hlýst af enginn aukakostnaður vegna þess fyrir verkkaupa. 

Magneining er heild. Innifalið er efni, vinna og búnaður sem til þarf vegna öryggisráðstafana 
á vinnusvæðinu. Greitt verður fyrir verkliðinn í hlutfalli við framvindu verks. 
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1.1.3 Girðingar, aðvörunarskilti, varsla og varnir. 

Ekki er vitað nákvæmlega hvernig umferð ferðamanna verður háttað vegna covit ástands. 
Hvort umferð ferðamanna verði minni sökum þessa, en það gæti verið kostur vegna 
framkvæmda á svæðinu.  
Gert er ráð fyrir að gestir hafi eins óheft aðgengi að svæðinu eins og unnt er meðan á 
framkvæmdum stendur þannig að  
mikilvægt er að áfangaskipta verki þannig að vinnusvæði sé aðskilið frá ferðamönnum eins og 
hægt er. 
Verktaki skal setja upp aðvörunarskilti, flaggasnúrur og girðingar til að merkja vinnusvæðið 
eftir þörfum. 
Verktaki skal halda við skiltum og lokunum á verktíma og ganga frá vinnusvæði í lok vinnudags 
þannig að engum stafi hætta af og að gönguleiðir séu tryggar og opnar. Allur texti á skiltum 
skal vera á íslensku og ensku. 

Magneining er heild. Innifalið er allt efni og vinna sem þarf til merkinga og girðingar 
vinnusvæðis, umferðaleiða, vörslu og varna á verktíma. 

Greitt verður 50% fyrir verkliðinn þegar merkingar og girðing hefur verið sett upp og 50% í 
lok verks, þegar verktaki hefur fjarlægt girðingar og annan varnarbúnað. 

1.1.4 Mælingar 

Verktaki fær afhentar teikningar sem sýna staðsetningu stíga, brúa og útsýnisstaða. Þetta eru 
staðsetningar gerðar eftir teikningum og taka þarf tillit til ónákvæmni í kortagrunnum og að 
laga aðstæðum. Landhæðir eru fjölbreyttar og þar sem stígur er ætlaður aðgengi allra þá er 
miðað við að hámarkshalli þeirra sé 50 promill.  Erfitt er að sýna þetta nákvæmlega og þarf 
verktaki því að vinna þetta á staðnum en þetta hefur verið hæðarsett í meginprinsippum.  
Verktaki sér um allar uppgjörsmælingar og afhendir verkkaupa þær skipulega uppsettar til 
yfirferðar.  Umsjónarmaður verkkaupa mun sjá um tékkmælingar ef þarf. 

 

Magneining er heild. Í einingaverði skal vera innifalinn allur kostnaður vegna efnis, vinnu 
og búnaðar. 

 

2 JARÐVINNA 

1.1.0 Almennt 

Hér er lýst uppbyggingu stíga.  Tekið skal fram að þegar hefur verið gerðar stígar frá bílastæði 
að stöng, og að hluta að svæðinu frá Stöng að Gjánni sem er slóði sem að í meginatriðum er 
fylgt.  Almenna reglan er að stíga skal leggja þannig að þeir hafa yfirhæð miðað við aðliggjandi 
land ,eða sem nemur 20 - 30 sm eftir aðstæðum, og stundum meira þar sem aðlaga þarf 
hæðir vegna betra aðgengis fyrir alla. 

Yfirlagsefni stíga skal vera 0-8mm , 10  sm jafnþykkt lag, leiblönduð eða þannig að nothæf sé 
fyrir umferð hjólastóla.   
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Þar undir skal vera malarlag, styrktarlag og er þykkt þess háð undirlagsefni og aðstæðum 
hverju sinni.  Þetta lag skal þjappað áður en yfirborðsefni er lagt út. 

Æskileg þykkt er 30 sm +, en þetta fer eftir aðstæðum og þarf fylling víða að vera meiri þar 
sem þörf er á meiri fyllingum til þess að ná réttum halla á stíg vegna umferðar hjólastóla. 

Nota skal síudúk þar sem undirlagsfylling er minni en 10 sm og skal hann lagður ofan á 
núverandi land óhreyft eða jafnað eftir aðstæðum.  Ef undirlag er mjög blautt, þar skal nota 
síudúk.  Miða skal við 120 gramma dúk að lámarki.  Haft skal samráð við eftirlit við mat á 
notkun síudúks. 

Þar sem jafna þarf eða taka úr hliðum/börðum vegna stígagerðar þá skal það efni sem fellur 
til  notað við uppgræðslu fláa. 

Fláar við stíga skulu vera flatir þannig að þeir falli vel að umhverfi, fylgja aðliggjandi landi og 
vera í halla 1:3 - 1:5 þar sem því er við komið. Þar sem tilfallandi stærra grjót er til staðar á 
svæðinu þá skal það notað við stuðning fláa, þá er átt við grjót sem er í stígastæði eða laust 
efni til hliðar við stíg.  Þar sem greinilegir vatnsfarvegir liggja að stíg þar skal koma fyrir röri 
undir stíginn og koma fyrir grófu grjótpúkki við báða enda rörs. 

Þar sem minni ágangur vatns liggur að stíg og ekki er þörf á drenröri þar skal leggja stíginn 
úr grófu grjóti á þeim kafla eða þannig að lekt sé gegnum stíginn. 

Breidd stíga er mismunandi.  Stígar ætlaðir hreyfihömluðum skulu vera 2,5 metra breiðir, og 
færir hjólastólum.  Yfilragefni þessara stíga skal vera leirblandinn jarðvegur, þjappanlegur 
stígur sem þarf að hafa slétt yfirborð.  Hliðarhalli skal ekki vera meiri en 5 promill og 
lengdarhalli ekki meiri en 50 promill og í undantekningartilfellum milli 50 og 83 promill og þá 
á stuttum kafla. 

Frágangur fláa.  Gott er að afmarka stíginn, ramma hann inn sérstaklega á köflum þar sem 
lega hans er óskýr eða þar sem hætta er á útskolun úr stígnum.  Þetta má gera með að setja 
torfröð úr lyngtorfi línulega meðfram stígnum.   

 

2.1 UPPGRÖFTUR 

2.1.1 Gröftur fyrir stígum og tröppum í stíg. 

Við stígagerð er í meginatriðum gert ráð fyrir því að leggja stíg ofan á núverandi land.  Á 
nokkrum stöðum þarf að taka úr landi til þess að ná jafnari hæðarlegu stígs. Verktaki skal 
grafa í stígstæði til þess að ná hönnunarhæð og nota uppgrafið efni við lokafrágang stígs.  
Aðlaga skal fláa beggja megin við skeringar eftir sem landaðstæður leyfa, annaðhvort með því 
að gera fláa 1:3 eða nýta grjót og annað staðarefni til þess að aðlaga að núverandi landi án 
þess að skerða það meira en þarf.  
Almennt þá er undirlagið talið berandi og steinríkt, en teikningar sýna kröfur til þykkta. 
Almennt er talið að öll uppúrtekt sé nýtt innan svæðis, ef losa þarf umframefni þá skal það 
lostað á viðukenndum urðunarstað.  Losun og jöfnun skal unnin í samráði við eftirlitsmann. 
 
 
Magneining er m3.  Greitt er fyrir allan kostnað verktaka  við að grafa stíg og móta uppgrafið 
efni við frágang á hliðum stígs. 
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2.1.2 Gröftur fyrir jarðfestingum við útsýnispalla. 

Verktaki skal grafa fyrir undirstöðum útsýnispalla.   Grafið skal niður á klöpp eða þá þannig að 
þjappanlegur púði sé undir hverri undirstöðu, lámark 40 sm.  Stærð holu kemur fram á 
teikningum. 
 

Magneining er m3.  Greitt er fyrir allan kostnað verktaka  við að grafa fyrir undirstöðum og 
að koma efninu fyrir við aðlögun á hliðum stíga. 

 

21.3 Gröftur fyrir undirstöðum brúarstólpa. 

Verktaki skal grafa fyrir undirstöðum brúarstólpa.    Grafið skal niður á klöpp eða þá þannig 
að þjappanlegur púði sé undir hverri undirstöðu 1 meter á þykkt. 

Magneining er m3.  Greitt er fyrir allan kostnað verktaka  við að grafa fyrir undirstöðum og 
að koma efninu fyrir við aðlögun á hliðum stíga. 

 

2.1.4 Gröftur og brottflutningur jarðvegs. 

Reiknað er með að allur uppgröftur nýtist innan lóðar við frágang stíga.  Ef upp kemur sú 
staða að jarðvegur er of mikill eða ónothæfur þá þarf verktaki að flytja þann jarðveg af 
svæðinu og á tipp.  Tippurinn skal vera viðurkenndur losunarstaður jarðvegs. 

Magneining er m3.  Greitt er fyrir allan kostnað verktaka  við að grafa og flytja uppgrafið 
efni á tipp. 

 
 

2.2  FYLLINGAR OG BURÐARLÖG 
 

2.2.1 Styrktarlag í  stíga og fyllingar. 

Um er að ræða flutning, útlögn og frágang styrktarlags.  
Verktaki útvegur og vinnur úr efni í styrkingarlag úr malarnámu með efnisstærð að 150 mm.  
 
Þjöppunarkröfur:   
 

Þjöppunarbúnaður, 
valti með eina 

tromlu 

Óbrotið efni,        
sandur og möl 

Brotið efni og 
púkk 
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Heildar- 
þyngd, 
tonn 

Statisk 
þyngd, 
kg/cm2 

Lagþykk 

mm 

Lágmarks 
fjöldi 

yfirferða 

Lagþykk 

mm 

Lágmarks 
fjöldi 
yfirferða 

6-8 15-25 
≤ 400 8 ≤ 200 5 

  200-400 7 

9-10 25-35 

≤ 400 7 ≤ 200 4 

400-500 8 200-400 7 

  400-500 8 

10-13 35-45 

≤ 400 5 ≤ 200 4 

400-500 6 200-400 5 

  400-500 6 

> 13 > 45 
≤ 400 3 ≤ 400 3 

400-500 4 400-500 4 
 
 
Hámarksfrávik frá hönnuðu yfirborði, stök mæling +25/-25 mm, meðaltal +10/-10mm 
Hámarksfrávik frá hannaðri lagþykkt, stök mæling +30/-20, meðaltal +10/-10.  Efnið skal vera 
í stíga á svæðinu ásamt því að vera fyllingarefni í , undir og meðfram undirstöðum við tröppur,  
brýr og útsýnispalla 
Efnið skal þjappað í 30 sm lögum.  
 

Magneining er m3.  Greitt er fyrir allan kostnað verktaka  við að útvega, ámokstur, flutning, 
útlögn, jöfnun, vökvun, þurrkun, þjöppun og allan frágang efnis í fullfrágengnum rúmmetra 
styrktarlags. 

 

2.2.2 Yfirlag í stíga. 

Um er að ræða flutning, útlögn og frágang á yfirborðsefni stíga. Yfirlagsefni skal vera sérvalið 
efni lagt út í 10 sm þykkt og vera 0-8 mm.  Mikilvægt er að efnið henti umferð hjólastóla.  
Efnið skal samþykkt af eftirliti áður en það er flutt á staðinn. 
 

Magneining er m3.  Greitt er fyrir allan kostnað verktaka  við ámokstur, flutning, útlögn, 
jöfnun, vökvun, þurrkun, þjöppun og allan frágang efnis í fullfrágengnum rúmmetra yfirlags 
stíga. 
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2.2.3 Ræsi undir stíga 

Um er að ræða gerð og frágang ræsis.  Ekki hefur verið skilgreint svæði á teikningu þar sem 
gert er ráð fyrir ræsi.  Þar sem hætta er á uppsöfnun vatns ofan við stíg sem valdið getur tjóni 
á stíg, þar skal komið fyrir ræsi.  Setja skal plaströr með 10 sm innanmál í gegnum stíg á 
stöðum sem eftirlitsmaður hefur samþykkt.  Lagþykkt ofan á ræsi skal helst vera meira en 20 
sm.  Við enda ræsis rennslismegin skal setja gróft grjót 10 - 20 sm í þvermál. 
Grjótið skal vera á við enda ræsis og þekja um 1 m2 í 20 sm þykkt.  Vanda skal frágang ræsis 
 

Magneining er lm.  Magn er áætlað.  Greitt er fyrir niðurkomið rör mælt í metrum.   

Mælieining er m3.  Magn er áætlað.  Greitt er fyrir grjót sem lagt er við útrennsli ræsis. 

 

2.2.4 Hólkar í jörð fylltir steypu. 

Steypumót  40 sm í þvermál, 1 meters háir. Mótin skal fylla steypu og járnbinda skv. teikningu. 
Steypa skal vera af viðurkenndri gerð. 
 

Magneining er m2.  Greitt er fyrir  að koma steypmótum fyrir og fylla hólkinn steypu ásamt 
járnabindingu.  Malarfylling er greidd skv lið malarfyllingar. 

 

 

 

3 MANNVIRKI 

3.1 BRÝR 

3.1.0 Almennt 

Verktaki skal byggja brýr yfir árfarveg á nokkrum stöðum.  Brýnar skulu vera einfaldar 
göngubrýr án handriða, eru allar jafnbreiðar 1 meter á breidd,en misjafnlega langar allt eftir 
aðstæðum á hverjum stað.  Brýrnar skulu vera án handriða og vera þannig léttar ásýndar enda 
árfarvegir þessir frekar meinlausir nema þá í vatnavöxtum.  Gera skal undirstöður vel inná 
landi þar sem jarðvegur er stöðugur og góð festa fyrir steyptar undirstöður.  Hæð á brú skal 
ákveðin á staðnum í samráði við eftirlitsmann, en um 40 sm eru frá meðalvatnsborði og 
uppundir brúarbita.  
Athugið að skoða skal sérstaklega grundun brúa á staðnum og í framhaldi meta endanlega 
haf brúar.  Lengd brúa er áætluð eftir vettvangsferð á staðinn en endanleg lengd ræðst að 
jarðvegsaðstæðum á hverjum stað fyrir sig og skal það gert í samráði við eftirlitsmann. 
Undirstöður skulu steyptar.  Undirstöður skulu vera járnbentar 1.2 meters breiðar, 25 sm á 
þykkt , og meters djúpar og með fæti eins og teikninga sýnir.  Verktaki velur hvort hann steypir 
undirstöður á staðnum eða hvort hann notar forsteyptar einingar, einnig þarf að meta 
aðstæður þar sem grynnra er á klöpp.    Þar sem hætta er á að undirstöður brúar verði fyrir 
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rofi þá skal setja grjótvörn við brúarstólpa.  Nota skal grjót 30 – 40 sm í þvermál og raða því 
þannig að binding milli steina verði góð, sjá nánar lið 3.3.3. 
 

3.1.1 Brú I 

Brú I er 6 metra löng. Breidd er 1 metrar.  Brú er án handriðs. 
 
Magneining er í nokkrum liðum og kemur fram í magnskrá hverjar brúar fyrir sig. 
Jarðvinna er greidd skv jarðvinnukaflanum kafla 2, þeas.  gröftur og fylling.   
Steypt undirstaða er greidd sem stk , og er innifalin járnabinding, steypuvinna, uppsláttur og 
steypa hvort sem er steypt á staðnum eða forsteypt. 
I -bitar úr járni er greitt í metrum. 
Ristargrindur í yfirborði er greitt í m2. 
Innifalið í verði er tilbúin brú niðurkomin á staðinn með öllum festingum og frágangi er þær 
varðar.   
Grjótvörn til að verja undirstöður er magntekið í lið 3.3.3. 
 
 

3.1.2 Brú II 

Brú I er 6 metra löng. Breidd er 1.meter, brúin er án handriðs. 
 
Magneining er í nokkrum liðum og kemur fram í magnskrá hverjar brúar fyrir sig. 
Jarðvinna er greidd skv jarðvinnukaflanum þeas gröftur og fylling.   
Steypt undirstaða er greidd sem stk , og er innifalin járnabinding, steypuvinna, uppsláttur og 
steypa. 
I -bitar úr járni er greitt í metrum. 
Ristargrindur í yfirborði er greitt í m2. 
Innifalið í verði er tilbúin brú niðurkomin á staðinn með öllum festingum og frágangi er þær 
varðar.   
Grjótvörn til að verja undirstöður er magntekið í lið 3.3.3. 
 

3.1.3 Brú III 

Brú III er 5 metra löng. Breidd er 1.meter, brúin er án handriðs. 
 
Magneining er í nokkrum liðum og kemur fram í magnskrá hverjar brúar fyrir sig. 
Jarðvinna er greidd skv jarðvinnukaflanum þeas gröftur og fylling.   
Steypt undirstaða er greidd sem stk , og er innifalin járnabinding, steypuvinna, uppsláttur og 
steypa. 
I -bitar úr járni er greitt í metrum. 
Ristargrindur í yfirborði er greitt í m2. 
Innifalið í verði er tilbúin brú niðurkomin á staðinn með öllum festingum og frágangi er þær 
varðar.   
Grjótvörn til að verja undirstöður er magntekið í lið 3.3.3. 
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3.1.4 Brú IV 

Brú IV er 4 metra löng. Breidd er 1.meter, brúin er án handriðs. 
 
Magneining er í nokkrum liðum og kemur fram í magnskrá hverjar brúar fyrir sig. 
Jarðvinna er greidd skv jarðvinnukaflanum þeas gröftur og fylling.   
Steypt undirstaða er greidd sem stk , og er innifalin járnabinding, steypuvinna, uppsláttur og 
steypa. 
I -bitar úr járni er greitt í metrum. 
Ristargrindur í yfirborði er greitt í m2. 
Innifalið í verði er tilbúin brú niðurkomin á staðinn með öllum festingum og frágangi er þær 
varðar.   
 Grjótvörn til að verja undirstöður er magntekið í lið 3.3.3. 
 
 

3.2 ÚTSÝNISPALLAR 

3.2.0 Almennt 

Verktaki skal byggja útsýnispall á þremur stöðum. 2 pallar skulu byggðir yfir landi upphækkaðir 
á steyptum súlum en útsýnissvæði 3 lagt í landið. 

3.2.1 Útsýnispallur I 

Byggja skal útsýnispall eins og teikning sýnir.  Athuga skal að staðsetning hans er leiðbeinandi 
og þarf að fínstilla staðsetningu og endanlega hæð hans á staðnum.  Pallinn skal byggja þannig 
að hann er lyftur frá landi .  Grafa skal holur fyrir steypumót og innsteypa undirstöður þvermál 
40 sm, 1 meter á dýpt ( grynnra þar sem er klöpp en þar þarf að bora í klöpp og innlíma teina 
sem festa fyrir steypu). 
Festingar í steypu eru innlímdir snittteinar, festir í stálplötu, boltað við stálprofíl 70 x 70 x 4 
mm með breytilegri lengd til þess að stilla lárétta hæð IPE bita.   
IPE 140  stábitar eru undirstöður og berandi fyrir sjálfan pallinn.  Ofan á IPE stálbita kemur 
svo stálristargólf 40 mm þykkt með hálkuvörn.  Handrið í 90 sm hæð er svo sett meðfram 
pallinum, stólpar eru með meters millibil og er gert úrtak í stálristargólfið fyrir stólpum.  Stólpar 
handlista eru rúnnaðir 60 mm í þvermál, handlisti er 60 sm rúnnaðu, og millipílerar eru 40 mm 
í þvermál.  Lykkjur, múrboltar, stálplötur, stálprófílar, festijárn hverju nafni sem nefnist skal 
innifalið í verkinu, en því er lýst eins og hægt er á teikningum. 
Allt efni skal smíðað úr stáli.  Allt stál skal vera S235SR eða betra. 
 
Magneining er í nokkrum liðum og kemur fram í magnskrá. 
Jarðvinna er greidd skv jarðvinnukaflanum þ.e.a.s. gröftur og fylling.   
Steypt undirstaða er greidd í stykkjum, steypumót fyllt steypu. 
IPE 140 stálbitar er greitt í metrum. 
Stálristagólf er greitt í m2. 
Handrið er greitt í lm mælt eftir endilöngum handlista og eru handriðsstólpar þá innifaldir í 
verði ásamt millipílerum. 
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Innifalið í ofangreindum liðum eru allar skrúfur og festingar, lykkjur, múrboltar, stálplötur, 
stálprófílar, festijárn hverju nafni sem nefnist, eða allt til þess að festa og tengja mannvirkið. 
Grjótvörn til að verja undirstöður er magntekið í öðrum lið. 
 
 

3.2.2 Útsýnispallur II 

Verktaki skal byggja útsýnispall eins og teikning sýnir.  Uppbygging og frágangur skal vera 
eins og sýnt er í Útsýnispalli 01, Pallur þessi er aðeins minni en öll uppbygging er eins og lýst 
er fyrir útsýnispall 01. 
 
Magneining er í nokkrum liðum og kemur fram í magnskrá. 
Jarðvinna er greidd skv jarðvinnukaflanum þ.e.a.s. gröftur og fylling.   
Steypt undirstaða er greidd í stykkjum, steypumót fyllt steypu. 
IPE 140 stálbitar er greitt í metrum. 
Stálristagólf er greitt í m2. 
Handrið er greitt í lm mælt eftir endilöngum handlista og eru handriðsstólpar þá innifaldir í 
verði ásamt millipílerum. 
Innifalið í ofangreindum liðum eru allar skrúfur og festingar, lykkjur, múrboltar, stálplötur, 
stálprófílar, festijárn hverju nafni sem nefnist, eða allt til þess að festa og tengja mannvirkið 
saman. 
Grjótvörn til að verja undirstöður er magntekið í öðrum lið. 
 

3.2.3 Útsýnispallur III 

Verktaki skal byggja útsýnispall eins og leiðbeinandi teikning sýnir.  Svæðið er meira og minna 
gróf klöpp og skal verktaki fleyga úr klöpp og jafna yfirborð og móta þannig gólf pallsins.   
Móta skal umfang palls, saga skal línu um 20 sm frá handriðsbrún, og saga og fleyga yfirborð 
klappar þannig að hún verði sem sléttust, en samt haldið karakter.  Handrið skal sett á útjaðar 
palls og skal bora í klöpp fyrir stólpum.  Stólpar skulu vera með meters millibili.  Handlisti og 
stólpar skulu vera með þvermál 60 mm en millipílerar 40 mm, rúnnað stál. Stólpar sklulu 
innlímdir í klöppina þannig að þeir standi stöðugir ( 50 – 60 sm niður).  Fylla skal með 
steypulími þannig að slétt verði við stóla. 
 
Magneining er í nokkrum liðum og kemur fram í magnskrá. 
Fleygun, sögun  og mótum klappar er greidd í m2.  
Handrið er greitt í lm mælt eftir endilöngum handlista og eru handriðsstólpar þá innifaldir í 
verði ásamt millipílerum.  Innifalið er borun fyrir handlista í klöpp og innlíming. 
 
 

3.3 GRJÓT 
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3.3.1 Flögugrjót við brúarenda/ útsýnispalla. 

Sérstaklega skal vanda frágang við brúarenda sérhverra brúar fyrir sig.  Verktaki skal útvega 
og móta steina sem leggjast að brúarenda. Steinar næst brú þurfa að vera um 30 sm djúpir 
og vera um 50 x 50 ( breytilegt) sm að ofan. (sýnilegt andlit) Steinarnir skulu vera staðarefni 
eða efni úr námu á svæðinu.  Steinana skal velja þannig að þeir henti aðstæðum og skal saga 
þá til þess að ná því markmiði.  Undirlagið skal vera þjöppuð fylling, og skal leggja steinanna 
þétta saman og banka niður með gúmmíhamri þannig að þeir séu vel fastir.  Fúga skal ekki 
vera meiri en 2 sm hámark.  Nota skal fúguefni sem er sama efni og í yfirlagi stíga.  Sjá 
teikningu.   
 

Magneining er m2.  Greitt er fyrir að útvega, vinna og koma fyrir grjóti við brúarenda og við 
enda palla. 

 

3.3.2 Grjóthlaðnar tröppur 

Á nokkrum stöðum er bratti það mikill að gera þarf tröppur til þess að aðgengi verði sem best.  
Þetta á aðeins við þar sem ekki er krafist aðgengi fyrir alla.   Sjá teikningu.  Tröppurnar skulu 
vera þannig að þær uppfylli sem best staðla um útitröppur.  Miða skal við að hámark uppstigs 
sé 16 sm og innstig sé hvergi minna en 33 sm en má gjarnan vera meira,allt að 50 sm. 
Þar sem tröppur eru hlaðnar þar skal tryggja að undirlag gert úr þjappaðri möl og sé frostfrítt 
efni. Hver steinn skal vera stöðugur og skal leggja steina hálft í hálft í tröppum eða þannig að 
ekki myndist gegnumgangandi fúga á neinum stað.  Til að binda saman tröppur og þá má 
nota steypulím og steypu en aðeins þannig að ekki sjáist að steypa hafi verið notuð. Verktaki 
þarf að reikna með að móta steina, saga og höggva til þannig að steinarnir verði mótaði í 
hentungt form fyrir tröppur.  Verktaki útvegar steinanna úr aðliggjandi námum eða sem næst 
því að vera staðarefni. 
 

Magneining er metrar í tröppum ( hvert þrep í metrum) og er þá mælt eftir lengd 
hvers þreps fyrir sig.  Í útreikningi er miðað við 40 sm innstig. 

Innstig í tröppum, steinlagt er mælt í m2.  Þrepin eru greidd miðað við 40 sm innstig og 
er greitt eftir þessum lið viðbótar grjótlögn umfram 40 sm. 

 

3.3.3 Grjótvörn við brúarstólpa 

Verktaki útvegar steinanna úr aðliggjandi námum eða sem næst því að vera staðarefni og 
hlaðar/ raðar saman  við brúarstólpa sem vörn gegn rofi  Steinarnir skulu vera breytilegir að 
stærð 40 x 40 sm – 40 x 60 sm til viðmiðunar og skal raða þeim framan við brúarstólpa og til 
hliðar þannig að þeir skorðis/ bindist vel saman.   
 

Magneining er m3.  Greitt er fyrir efni og vinnu við að útvega grjót og koma því fyrir.  
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3.3.4 Grjót fyrir bekki. 

Verktaki útvegar steinanna úr aðliggjandi námum eða sem næst því að vera staðarefni  og 
nota sem undirstöður fyrir bekki eins og teikningar sýna. 
Nota skal tvo steina fyrir hvern bekk, bora þarf í steina og innlíma festijárn sem skal ásoðið 
flatjárni. Flatjárnið 50 mm þykkt með teinum sem innlíma þarf í boraðan steininn.   Þetta 
flatjárn sem skal vera í jafnri hæð við báða undirstöðusteina og er seta fyrir bekk sem skal 
skrúfað á þessar undirstöður.  Setur bekkjar skal vera 45 x 95 mm lerki, pússað þannig að sé 
flísalaust.  Breidd á bekk skal vera 50 sm eða þannig að fúga milli borða sé 1 sm. 
Einnig skal verktaki koma fyrir tveimur steinum um 70 sm á hæð með flatt yfirborð sem nýta 
má sem frálegg ( borð) 
 

Magneining er pr. stk steinar fyrir bekk.  Greitt er fyrir efni og vinnu við að útvega 
grjótbora í grjót og innlíma festijárn.   

Bekkur er mældur í metrum .  Er þá greitt fyrir 55 sm breiðan bekk ákomin festur á 
undirstöður mælt eftir endilöngum bekknum. 

Magneining er pr. stk steinar sem borð.  Greitt er fyrir efni og vinnu við að útvega grjót 
og koma því fyrir.  

 

 

4 RÆKTUN 

4.1 ALMENNT 
Lyngtorf skal notað á þeim stöðum sem þarf til þess að binda jarðveg, hefta rof eða loka sárum 
í landi vegna framkvæmda verktaka við brýr, stíga, palla.  Athugið að ekki er ætlunin að leggja 
torf með öllum stígum heldur víða verður reynt að treysta á að staðagróður taki við sér. 
 

4.1.1 Lyngtorf  

Þar sem þörf er á lokun jarðvegs með afgerandi hætti þar skal nota lyngtorf.  Lyngtorf skal 
leggja á afréttað undirlag, á fokmold, sand eða sambærilegan magran jarðveg.  Engan áburð 
skal nota.  Lyngþökur er sambland af lyngmóagróðri, smávöxnum grastegundum og stöku 
blómgróðri eins og Blóðbergi, Ljónslappa, Krækilyng, beitilyngs og fleirri tegundum. 
 
Eftir að torfið er komið á staðinn þá skal það lagt innan 3ja sólarhringa.  Torfið skal leggja þétt 
saman ef það er rakt en með smá bili ef það er þurrt.  Eftir lagningu torfs skal það vökvað 
reglulega þar til það hefur náð rótfestu. 
Torfið skal notað að hluta til þess að afmarka stíga en einnig á sár sem hafa myndast við 
framkvæmdina, frágang við útsýnispalla eða annarsstaðar þar sem þörf er talin nauðsynleg 
og skal magn og umfang vera í samráði við eftirlitsmann.  Gæta skal þess að fjarlægja allar 
umbúðir, td, net sem oft fylgir grasrúllum. Magn er áætlað og skal umfang og magn vera í 
samráði við eftirlitsmann. 
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Magneining er fermetrar. M2.  Magn er áætlað í magnskrá.  Innifalin er öll vinna við 
útvegun og niðurlögn á lyngtorfi. 

 
 
 

 

4 TÍMAGJALD 
 
Einingaverð verktaka fyrir tímagjald skal innifela allan kostnað verktaka við verkþáttinn. 
Gefa skal upp tímagjald fyrir eftirtalda menn og tæki. Ekki kemur til greiðslu samkvæmt 
þessum lið umfram það sem unnið er samkvæmt beiðni eftirlits. 
4.01 Verkamaður Klst. 
4.02 Tækjamaður Klst. 
4.03 Mælingamaður Klst. 
4.04 Vörubíll Klst. 
4.08 Tækjavinna (20-23 tonna beltagrafa eða samb.) Klst. 
4.14 Veghefill (Cat 12F eða sambærilegur) Klst. 
4.18 Tækjavinna (Jarðýta D7E 180 hö eða samb.) Klst. 
 
 
Magneiningr klst. Tímagjald skal vera óháð eyktum og árstíðum og í því eru innifaldar allar 
afkastahvetjandi greiðslur og sambærileg aukalaun svo sem vaktaálag og fleira. Tímagjald 
er jafnaðargjald óháð því á hvaða tíma sólarhringsins er unnið. 
Í tímagjaldinu er innifalinn allur kostaður við viðkomandi menn og tæki í vinnu á 
vinnusvæðinu, svo sem laun og launatengd gjöld, verkstjórn, yfirverkstjórn, ágóði og 
áhættuþóknun verktaka, flutningur á mönnum til og frá vinnusvæði og innan þess, 
kostnaður við fæði og húsnæði og annan aðbúnað svo og öll lög og samningsbundin gjöld, 
þótt hér séu ótalin. Notkun mælitækja og hugbúnaðar eru innifalin í tímagjaldi. 
Virðisaukaskattur skal vera innifalinn í tímagjaldi. Þurfi að flytja tæki sérstaklega að vegna 
tímavinnu verður sá flutningur greiddur aukalega. Tímagjald tækjastjóra er ekki innifalið í 
tímagjaldi tækis 
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