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 ÚTBOÐSLÝSING 
 

0.1 YFIRLIT 

0.1.1 Útboð 
 

Skeiða- og Gnúpverjahreppur kt.. 540602-4410 sem hérmeð nefnist verkkaupi óskar 

eftir tilboðum í verkið:    

Gatnagerð 2017 – Árnesi- og Brautarholti. 

Verkið skal framkvæma samkvæmt meðfylgjandi útboðsgönnunargögnum og 

öðrum þeim gögnum sem þar er vísað til. 

 

 

0.1.2 Útboðsform 
Hér er um opið útboð að ræða og er það því almennt útboð eins og lýst er í grein 

2.2 í ÍST 30:2012 og lögum nr. 65/1993 um framkvæmd útboða. 

 

0.1.3 Upplýsingar um bjóðendur 
Þeir bjóðendur sem eftir opnun og yfirferð tilboða koma til álita sem viðsemjendur 

skulu, sé þess óskað, láta í té innan viku eftirtaldar upplýsingar.  Farið verður með 

þessar upplýsingar sem trúnaðarmál, ef þær eru þess eðlis.  Verði dráttur á 

afhendingu umbeðinna upplýsinga áskilur verkkaupi sér rétt til að líta svo á að 

bjóðandi hafi fallið frá tilboðinu.  Séu gögn frá bjóðanda ekki fullnægjandi að mati 

verkkaupa skal verkkaupi benda bjóðanda á það og gefa honum tvo virka daga til 

þess að bæta úr.  Hafi fullnægjandi gögn ekki borist verkkaupa að tveimur dögum 

liðunum verður litið svo á að bjóðandi hafi fallið frá tilboðinu. 

 

A. Staðfestingu frá viðkomandi yfirvöldum um að bjóðandi sé ekki í vanskilum 

með opinber gjöld og að ekki hafi verið gerð árangurslaus aðfaragerð hjá 

bjóðanda. 

B. Staðfestingu frá þeim lífeyrissjóðum, sem starfsmenn greiða til, um að 

bjóðandi sé ekki í vanskilum með lífeyrissjóðsiðgjöld starfsmanna. 

C. Ef um hlutafélag er að ræða er óskað eftir útskrift um hlutafélagið úr 

hlutafélagaskrá. 

D. Almennar upplýsingar um bjóðanda, svo sem starfslið, reynslu yfirmanna og 

nafn þess starfsmanns, sem ber ábyrgð á og annast upplýsingagjöf vegna 

tilboðsins. 

E. Skrá yfir undirverktaka er bjóðandi hyggst ráða til verksins. 

F. Skrá yfir tæki og búnað sem fyrirhugað er að nota við verkið. 

G. Staðfest afrit af skattaskýrslum síðustu tveggja ára frá skattstjóra. 

H. Staðfesting frá héraðsdómi þar sem bjóðandi á varnarþing um að ekki hafi 

verið lögð fram beiðni um greiðslustöðvun, nauðasamninga eða 

gjaldþrotaskipti. 

I. Skrá yfir helstu verk og lýsing á reynslu bjóðanda í sambærilegum verkum. 

Vakin er athygli á því að bjóðandi má reikna með að ráðgjafar 

Hveragerðisbæjar leiti eftir upplýsingum um verk sem verktaki hefur unnið 

áður hjá verkkaupum eða eftir atvikum eftirliti, eftir því sem talið verður 

nauðsynlegt. 



TÆKNISVIÐ UPPSVEITA  SKEIÐA- OG GNÚPVERJAHREPPUR 

6 

 

Ef um bjóðanda gildir eitt eða fleiri af eftirtöldum atriðum skv. þeim gögnum 

semskilað er til verkkaupa, verður ekki gengið til samninga við hann og honum því 

vísað frá: 

1. Bjóðandi eða fyrirsvarsmaður bjóðanda hefur verið sakfelldur með 

endanlegum dómi fyrir eftirtalin brot:  þáttöku í skipulögðum brotasamtökum, 

spillingu, sviksemi og peningaþvætti.  Hafi verkkaupi grun um að 

framangreind atriði eigi við um bjóðanda er verkkaupa heimilt að beina 

fyrirspurn til þar til bærra yfirvalda í því skyni að fá upplýsingar. 

2. Bjóðandi er í vanskilum með opinber gjöld eða sambærileg lögákveðin gjöld.  

Bjóðandi telst í vanskilum með opinber gjöld ef hann hefur ekki greitt gjöldin 

á gjalddaga.  Þótt bjóðandi hafi fengið frest til greiðsluuppgjörs skv. lögum nr. 

24/2010 teljast gjaldfallin gjöld engu að síður í vanskilum. 

3. Bjóðandi er í vanskilum með lífeyrissjóðsiðgjöld starfsmanna eða sambærileg 

lögákveðin gjöld. 

4. Bjóðandi er í greiðslustöðvun eða nauðasamningum eða hefur leitað heimildar 

til þess. 

5. Ársreikningur bjóðanda sýnir neikvætt eigið fé, þó er heimilt að ganga til 

samninga við bjóðanda þó ársreikningur sýni neikvætt eigið fé ef staðfesting 

liggur fyrir um jákvætt eigið fé bjóðanda í árshlutareikningi eða yfirlýsingu 

löggilts endurskoðanda. 

6. Skattskýrslur bjóðanda sýna ógjaldfærni, þó er heimild að ganga til samninga 

við bjóðanda þó skattaskýrslur sýni ógjaldfærni ef staðfesting liggur fyrir um 

gjaldfærni í yfirlýsingu löggilts endurskoðanda. 

7. Ef hjá bjóðanda hefur verið gerð árangurslaus aðfarargerð. 

8. Bjóðandi hefur ekki tæknilega eða faglega getu til þess að framkvæma verkið.  

Tæknileg geta:  Bjóðandi verður að geta sýnt fram á reynslu af sambærilegum 

jarðverkefnum, undanfarin 5 ár og geta lagt fram vottorð um fullnægjandi 

efndir.  Með sambærilegu verkum er átt við a.m.k. eitt verk sem er að 

kostnaðarumfangi að minnsta kosti 70% af kostnaðaráætlun verkkaupa 

Faglega geta: Bjóðandi verður að geta sýnt fram á að hann uppfylli skilyrði 

kafla 0.8.2 í útboðsskilmálum þessum. 

Við mat á því hvort 1.-7. liður eiga við um bjóðanda verður litið til þess hvort 

um er að ræða nýjan aðila sem byggir starfsemi sína á sömu rekstrareiningu, 

með sömu eða nær sömu eigendum í sömu eða nær sömu atvinnustarfsemi á 

sama markaði.  Þá skiptir ekki máli hvort bjóðandi hefur skipt um kennitölu 

eða verið stofnaður að nýju.  Í þessu skyni er heimilt að kanna viðskiptasögu 

stjórnenda og helstu eigenda en kaupandi áskilur sér rétt til þess að krefja 

bjóðanda um gögn til sönnunar á stöðu sinni. 

Við mat á því hvort 8. liður á við um bjóðanda verður einungis litið til þeirra 

verkefna og getu sem bjóðandi getur sýnt fram á og verður í því sambandi ekki 

litið til verkefna eða getu sem aðrir aðilar en bjóðandi sýna fram á. 
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0.1.4 Lauslegt yfirlit yfir verkið 
Verkið felur í sér malbikun á götum í Árnesi og Brautarholti, gerð gangstétta og 

steyptra kantsteina. Einnig þarf að setja sandföng og regnvatnsniðurföll sem tengja 

þarf við núverandi regnvatnslögn. Jarðvegsskipta þarf hluta vegsniðs. 

 

 
 

 

 

0.1.5 Kynningarfundur – Vettvangsskoðun 
Enginn vettvangsskoðun verður haldinn en bjóðendur eru hvatttir til að skoða 

aðstæður á verkstað. 

 

0.1.6 Verksamningur - Verkáætlun 
Verktími hefst þegar verkkaupi hefur tekið tilboði verktaka og telst þá kominn á 

samningur um verkið sbr. grein 3.1 í ÍST 30:2012. 

Gera skal skriflegan samning um verkið og er verksamningsformið að finna í  grein 

0.10 með útboðslýsingu þessari. 

Áður en verksamningur er undirritaður skal verktaki gera verkáætlun (tíma- og 

greiðsluáætlun) um verkið í heild, sbr. grein 3.3 í ÍST 30:2012. Verkáætlun þessi 

verður hluti verksamnings.  

Verktaki skal fylgja verkáætluninni. Ef verkáætlun er ekki fylgt í veigamiklum 

verkþáttum, sem geta haft áhrif á lúkningu verksins, skal verktaki tilkynna 

verkkaupa um seinkunina og af hverju hún stafar. Til að komast hjá röskun á 

verkáætluninni skal verkkaupi tímanlega leggja fram þá hluti eða þjónustu sem 

samningur við verktaka segir til um. Verði dráttur á slíkri afhendingu, sem veldur 

seinkun á verkinu gefur hann rétt á tímaframlengingu.  

Ef verkáætlun fer verulega úr skorðum, skal verktaki leggja fram nýja áætlun til 

samþykktar hjá verkkaupa. Samþykki á nýrri verkáætlun, sem fer fram yfir 

umsaminn skiladag, þýðir ekki að verkkaupi falli frá rétti sínum til tafabóta.  

  

Helstu magntölur

Gröftur á lausu efni 3791 m³

Neðra burðarlag 4260 m³

Malbik 8000 m²

Kanntsteinar, hæð 100 mm 2140 m

Gröftur fyrir lögnum 1143 m

Frárennslislagnir 584 m

Vatnslagnir 260 m

Hitaveitulagnir 105 m
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0.1.7 Tímasetningar 
Frestur til að gera athugasemdir eða bera fram 

fyrirspurnir vegna útboðsins rennur út: miðvikudaginn  17.maí  2017 

Frestur bjóðenda til að skila tilboðum rennur út :     kl. 11:00  þriðjudaginn   23. maí 2017 

Tilboð verða opnuð :                                                 kl. 11:00  þriðjudaginn   23. maí 2017 

 

Verkinu skal að fullu lokið  1 nóv. 2017 
 

Framkvæmdatími hefst þegar verkkaupi hefur með formlegum hætti tekið tilboði 

verktaka. 

 
 

 

Verkkaupi áskilur sér rétt til þess að breyta framkvæmdahraða og framkvæmdaröð, 

eins að fella niður verkliði í samræmi við grein 3.6.1 í ÍST 30:2012.  

 

 

Verkinu telst ekki lokið af hálfu verktaka fyrr en hann hefur staðið að fullu við 

skuldbindingar sínar samkvæmt útboðs- og samningsgögnum. Þá skal aðstaða 

verktaka hafa verið fjarlægð og vinnusvæðið hreinsað að fullu. 

 

 

0.2 UPPLÝSINGAR UM VERKKAUPA 

0.2.1 Verkkaupi 

Verkkaupi:  
 

Skeiða og Gnúpverjahreppur  kt. 540602-4410. 

Árnes 
801 Selfoss 

Sími 486 6100  Fax: 486 6120 

Netfang : skeidgnup@skeidgnup.is 

Umsjón : Sveitastjóri 

 

0.2.2 Ráðgjafar 
Eftirtaldir aðilar eru ráðgjafar verkkaupa við verkið:  

 
Hönnun 

 

Tæknisvið Uppsveita 

Borg 

801 Selfoss 

Sími: 4805500 Gsm: 8989499 

Netfang: borkur@utu.is 

Umsjón: Börkur Brynjarsson 

 

 

0.2.3 Eftirlit verkkaupa 
 

Verkkaupi ræður eftirlitsmann með verkinu, verkfræðing eða tæknifræðing sem 

annast mun daglegt eftirlit á vinnustaðnum.  Honum til aðstoðar verða fulltrúar 

þeirra aðila sem unnið er fyrir.  Verktaki skal í einu og öllu framkvæma verkið í 
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samráði við eftirlitsmenn. Eftirlitsmenn skulu eiga greiðan og óhindraðan aðgang 

að öllu, sem máli skiptir um efnisval og vinnu við verk þetta, hvort sem er á 

vinnustað eða annars staðar þar sem unnið er að verkinu 

 

Ef verktaki er í vafa um einstök atriði framkvæmdarinnar, efnisval eða annað, sem 

við kemur verkefninu skal hann tafarlaust leita úrskurðar eftirlitsmanns. 

 

Ef um ósamræmi milli uppdrátta og lýsinga er að ræða skal verktaki tafarlaust 

tilkynna eftirlitsmanni það til úrskurðar. 

 

Eigi má hylja lagnir nema með leyfi eftirlitsmanns.  

 

Eftirlit verkkaupa kemur ekki í stað opinbers eftirlits. 

 

Verkkaupi mun  láta mæla kornastærð fyllingarefna, þjöppun og rakastig á sinn 

kostnað sem hluta af framkvæmdaeftirliti. Ef kröfur eru ekki uppfylltar skal 

verktaki bera kostnað af endurteknum prófum.  

 

Verkkaupi kostar aðeins eina mælingu til þess að sannreyna staðsetningu eða gæði 

verks.  Þurfi að bæta úr framkvæmd verktaka og endurtaka mælingu eða gæðapróf 

ber verktaki af því allan kostnað. 

 

Verkkaupi áskilur sér rétt til að einstakar úttektarmælingar og úrvinnsla geti tekið 1 

– 2 sólarhringa. 

 

 

0.3 ÚTBOÐSGÖGN - LÖG - REGLUGERÐIR - STAÐLAR 
 

0.3.1 Útboðsgögn 
Til útboðsgagna vegna verks þessa teljast: 

a) Útboðslýsing þessi dagsett í apríl 2017. 

b) Verklýsing áfest útboðslýsingu, dagsett í apríl 2017. 
c) Útboðsteikningar (sjá kafla 0.9 Teikningaskrá). 

d) Tilboðsblað og tilboðsskrá. 

e) Íslenskur staðall ÍST-30:2012, 6. gildandi-útgáfa, með þeim frávikum sem 

tilgreind eru í kafla 0.3.6. Stangist ákvæði ÍST-30:2012 á við ákvæði útboðs- 

og/eða verklýsingar skulu ákvæði ÍST-30:2012 víkja. 

f) Lög um framkvæmd útboða, nr. 65/1993. 

g) Aðrir staðlar og gögn sem vísað er til í ofantöldum gögnum. 

h) ALVERK 95.  Verkið skal vinna í samræmi við verklýsingu þessa en þar sem 

vísað er í ritið ALVERK’95, Almenn verklýsing fyrir vega- og brúargerð, 

útgefið í Reykjavík í janúar 1995 af Vegagerðinni skal vinna samkvæmt því. 

 

0.3.2 Skýringar á útboðsgögnum 
Óski bjóðandi eftir nánari upplýsingum eða frekari skýringum á útboðsgögnum eða 

verði hann var við ósamræmi í útboðsgögnum sem haft getur áhrif á 

tilboðsfjárhæð, skal hann senda Tæknisviði Uppsveita skriflega fyrirspurn eigi 

síðar en þremur  almanaksdögum fyrir opnunardag tilboða, á netfangið  

borkur@utu.is.  

mailto:borkur
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Fyrirspurnir og samhljóða svarbréf verða send öllum sem sótt hafa útboðsgögn, 

eigi síðar en einum almanaksdegi fyrir opnunardag tilboða. Fyrirspurnir og svör 

við þeim verða hluti af útboðsgögnunum. 

 

0.3.3 Uppdrættir og lýsingar 
Ákvæði um meðferð og afhendingu gagna eru í kafla 3.4 í ÍST 30:2012. 

Sjá frávik frá stöðlum í kafla 0.3.6 varðandi útprentaðar teikningar. Verktaki fær 

allar teikningar og verklýsingu á stafrænu formi. Í upphafi verks fær verktaki 

eintak af verklýsingu og teikningar í minnkuðu formi, A3 ef óskað er eftir því. 

 

Verktaki skal á sinn kostnað prenta út þau gögn sem hann telur þurfa við 

framkvæmd verksins. 

Aðalverktaki ber ábyrgð á fjölföldun allra þeirra gagna sem fulltrúar verkkaupa 

afhenda honum og það er einnig á hans ábyrgð að undirverktakar hans kynni sér öll 

samningsgögn.  

Sé verklýsingu eða teikningu breytt á framkvæmdatíma vegna breytinga sem 

verkkaupi hefur beðið um, eða ný gögn gefin út, verða þau afhent verktaka á 

stafrænu formi, en verkkaupi ber kostnað af prentun þeirra gagna sbr. grein 3.4.2. í 

ÍST-30:2012. Í tilboði bjóðanda skal vera innifalið, innan eðlilegra marka, 

endurgjald fyrir móttöku, meðhöndlun og rýni nýrra og breyttra uppdrátta og 

lýsinga. 

 

Verktaki fær afhentan tölvugrunn af útboðsverkinu óski hann þess. Hyggist 

verktaki nota tölvugrunn verkkaupa, skal hann bera hann saman við teikningar, og 

staðfesta að hann sé í samræmi við þær, eða tilkynna verkkaupa um villur í honum 

eða á teikningum.  Verkkaupi ber ekki ábyrgð á villum sem kunna að vera í 

tölvugrunninum.  

 

 

0.3.4 Lög, reglugerðir og leiðbeiningar 
Verktaki er ábyrgur fyrir að verkið sé unnið í samræmi við ákvæði gildandi laga og  

reglugerða sem eiga við þessa framkvæmd. Gildandi lög og reglugerðir og 

leiðbeiningar sem gilda um framkvæmdina eru til dæmis, en ekki tæmandi talið, 

eftir því sem við á: 

• Skipulagslög og skipulagsreglugerðir. 

• Byggingarlög og byggingarreglugerðir. 

• Reglugerð um raforkuvirki. 

• Reglur um holræsagerð. 

• Heilbrigðisreglugerð. 

• Meðferð jarðstrengja, reglur og leiðbeiningar 

• Reglur vatnsveitna og hitaveitna 

• Lögreglusamþykktir.  

• Reglur Vinnueftirlits ríkisins. 

• Reglur fjarskiptafyrirtækja varðandi strengi. 

• Reglur Mílu ehf, gefnar út af, Landssíma Íslands hf, “Jarðvinnuframkvæmdir; 

Reglur 005, 3. útg. 15. des. 1998.” 

• Reglur um vinnusvæðamerkingar – 4 útgáfa 02.02.2010 (sjá 

http://www.vegagerdin.is/framkvaemdir-og-vidhald/vinnustadamerkingar/) 
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Bjóðendur skulu sjálfir útvega sér þau lög, reglugerðir og leiðbeiningar sem við 

eiga hverju sinni. 

 

0.3.5 Undirverktakar 

Ákvæði um undirverktaka eru í kafla 3.2 í ÍST 30:2012. 

 

 

0.3.6 Frávik frá stöðlum 

Grein 3.4.1 í ÍST-30:2012 gildir ekki eins og hún er orðuð.  Í stað hennar kemur 

grein sem er svohljóðandi: 

 “Verkkaupi afhendir verktaka við upphaf verks á rafrænu formi allar teikningar, 

verklýsingar og önnur samningsgögn. Verktaki skal á sinn kostnað prenta út þau 

gögn sem þörf er á til að vinna verkið”.   

Undirgreinarnar 3.4.2 og 3.4.3 gilda hins vegar óbreyttar. 

Grein 4.5.6 í ÍST-30:2012 gildir ekki eins og hún er orðuð. Í stað hennar kemur 

grein sem er svohljóðandi: 

“Ef í ljós koma á verkinu leyndir gallar sem ekki var unnt að sjá fyrir við lok 

ábyrgðartímans skal verktaki svara skaðabótum eftir almennum reglum. Fyrning á 

þeim skaðabótakröfum fer eftir almennum reglum”. 

Grein 5.1.14 í ÍST-30:2012 gildir ekki í þessu útboði. 

 

ÍST-30:2012 (ásamt öðrum stöðlum eða gögnum sem vísað er til í verklýsingum 

eða á teikningum) og útboðsgögn mynda eina heild og skal litið á þau í samhengi 

þegar útboðsgögnin eru túlkuð. Stangist ákvæði ÍST-30:2012 á við ákvæði útboðs- 

og samningsskilmála skulu ákvæði ÍST-30:2012 víkja. 
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0.4 TILBOÐ 
 

0.4.1 Gerð og frágangur tilboðs 

• Aðaltilboð 

Tilboð skal gera í allt verkið eins og því er lýst í útboðsgögnum.  

Bjóðendur skulu fylla út alla liði tilboðsskrár, sem er hluti af útboðsgögnum 

þessum. Litið er á óútfyllta liði tilboðsskrár sem ákvörðun bjóðanda um að innifela 

kostnað við þá í öðrum liðum. Að lokum skal færa niðurstöðutölur á tilboðsblað.   

Bjóðendur skulu í tilboði sínu reikna með þeim magntölum, sem gefnar eru í 

tilboðsskrá. Einingarverð skulu vera í heilum krónum. 

Í verklýsingu er í hverjum kafla gerð grein fyrir þeim reglum, sem magntölur eru 

reiknaðar eftir. Allar magntölur eru reiknaðar eftir málum á teikningum þar sem 

það á við nema þar sem sérstaklega er tekið fram að reiknað sé eftir öðrum 

forsendum. Telji bjóðandi t.d. efnisþörf vegna verkliðar vera meiri en fram kemur 

við að beita áðurnefndum reglum (t.d. vegna rýrnunar við niðurskurð) skal hann 

innreikna kostnað við það inn í einingarverð viðkomandi verkliða. 

Í hverjum einstökum lið skal einnig vera innifalinn allur kostnaður verktaka af 

viðkomandi verklið, svo sem allt efni, vinna, vélar og tæki, ljós og orka, flutningur 

manna og tækja, yfirstjórn verktaka, lögboðnar tryggingar, opinber gjöld, ágóði, 

förgun sorps og efnisleyfa o.s.frv., nema annað sé tekið fram. Tilboðsupphæð er 

fundin sem summa margfelda magntalna og viðeigandi einingarverða.  

Inn í heildartilboð skal reikna virðisaukaskatt samkvæmt reglum sem um hann 

gilda á hverjum tíma. Öll einingarverð í tilboðsskrá skulu vera með 

virðisaukaskatti.  

Útfyllt tilboðsskrá er trúnaðarmál milli verkkaupa og bjóðanda. 

• Frávikstilboð 

Ekki er heimilt með frávikstilboði að gera tilboð í aðra tilhögun verksins en þá sem 

lýst er í útboðsgögnunum. 

 

0.4.2 Fylgigögn með tilboði 
Verktaki þarf einungis að skila inn útfylltri tilboðsskrá og tilboðsblaði. 

 

0.4.3 Auðkenni tilboðs 
Tilboðum skal skilað í lokuðu umslagi, þannig merktu. 

 

Skeiða- og Gnúpverjahreppur 

Gatnagerð og fráveita í Árnesi og Brautarholti 2017 

TILBOÐ 

 
Bjóðandi: Jón Jónsson ehf. 

Varamahlíð 222 

801 Seloss 

 

0.4.4 Tilboðstrygging - Gildistími tilboðs 
Ákvæði um frest til að taka tilboði eru í kafla 2.6 í ÍST 30:2012. 

Bjóðandi er bundinn af tilboði sínu 4 vikur frá því að tilboð voru opnuð.  

Verkkaupi fer ekki fram á tilboðstryggingu. 
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0.4.5 Opnun tilboða 
Tilboð skulu hafa borist til Skeiða og Gnúpverjahrepp  , Árnesi 801 Selfoss fyrir kl 

11.00 þriðjudaginn 23. maí 2017 og verða þau opnuð þar í samræmi við kafla 2.5 í 

ÍST 30:2012. 

Geti bjóðandi ekki komið útfylltum útboðsgögnum á opnunarstað til opnunar, er þá 

heimilt að senda  tilboð með símbréfi á opnunarstað og skal það hafa borist áður en 

skilafrestur er runninn út en bjóðandi skal þá jafnframt hafa póstlagt með ábyrgðar-

póstsendingu, a.m.k. degi áður en opnun tilboða fer fram, gögn sem fylgja eiga 

tilboðinu og skal staðfesting þess efnis fylgja með símbréfinu sbr. 7. grein laga nr. 

65/1993,” Lög um framkvæmd útboða”. 

 

0.4.6 Meðferð og mat á tilboðum 
Ákvæði um val á tilboði eru í kafla 9 í ÍST 30 

 

Við val á tilboðum mun verkkaupi miða við lægsta verð.  Við val á tilboðum 

verður einungis litið til gildra tilboða frá bjóðendum sem uppfylla kröfur í kafla 

0.1.3 og aðrar kröfur sem gerðar eru í útboðsgögnum. 

 

Ef margföldunar- og/eða samlagningarskekkjur finnast í tilboðsskrá skal gera 

viðeigandi leiðréttingar á niðurstöðutölum tilboðs, en einingarverð eru bindandi 

fyrir bjóðendur. Einingarverð eru einnig bindandi, innan eðlilegra marka, gagnvart 

þeim magnaukningum, viðbótarverkum og aukaverkum sem verktaki kann að 

verða beðinn um að framkvæma. 

 

Við yfirferð tilboða er einingarverð bjóðenda sett inn í tilboðsskrá útboðsgagna. 

Hafi bjóðandi breytt magni, fellt niður línur eða bætt línum við tilboðsskrána 

kemur það ekki fram við yfirferð, enda er slíkt óheimilt. Verkkaupi áskilur sér 

engu að síður rétt til að líta á slík tilboð sem gild, enda gildi þá ákvæði greinar 

“0.4.1 Gerð og frágangur tilboðs” um að óútfylltir liðir teljist innifaldir í öðrum 

liðum. 

 

Verkkaupi áskilur sér rétt til að láta minni háttar vöntun eða formannmarka á 

fylgigögnum með tilboði ekki hafa áhrif á gildi tilboða, enda hafi vöntunin eða 

annmarkinn að mati verkkaupa ekki áhrif á tölulega niðurstöðu tilboðs, jafnræði 

bjóðenda sé ekki raskað og ógildi tilboðs fæli í sér strangari ákvörðun en 

nauðsynlegt væri vegna eðlis og umfangs annmarkans.  Jafnframt áskilur 

verkkaupi sér rétt til þess að hafna tilboðum séu gögnin ekki útfyllt á fullnægjandi 

hátt. 

 

Áskilinn er réttur til að taka hvaða tilboði sem er eða hafna öllum. 

 

 

0.4.7 Þóknun fyrir gerð tilboðs 
Verkkaupi greiðir ekki fyrir gerð tilboðs. 
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0.5 GREIÐSLUR – VERÐLAGSGRUNDVÖLLUR 
 

0.5.1 Ýmis gjöld og kostnaður sem verkkaupi greiðir 
Verkkaupi leggur til verksins greiðslu eftirtalinna gjalda og kostnaðar, eins og við 

á hverju sinni: 

• Kostnað við hönnun og eftirlit. 

• Stjórnunarkostnað verkkaupa. 

• Fjölföldun gagna, sem verkkaupi kann að bæta við eftir að framkvæmd hefst. 

 

0.5.2 Framlag verkkaupa 
Verktaki skal leggja til allt efni nema það sem lýst er í 0.8.4 Efni sem verkkaupi 

leggur til. 

 

0.5.3 Breytingar á verkinu – aukaverk - viðbótarverk 
Orðskýringar: 

Með orðinu  aukaverk í útboðsgögnum þessum er átt við þau verk sem framkvæma 

þarf til þess að hægt sé að ljúka við verksamning en ekki er gert ráð fyrir í 

útboðsgögnum að greitt sé fyrir. 

Með orðinu viðbótarverk í útboðsgögnum þessum er átt við þau verk sem 

verkkaupi óskar eftir að framkvæmd verði en ekki lá fyrir ákvörðun á útboðsstigi 

um að framkvæma. 

Komi til aukaverka eða viðbótarverka vegna breytinga á verkinu skal fylgja 

ákvæðum ÍST 30:2012, kafla 3.6. Verði samkomulag um að verktaki vinni 

aukaverk eða viðbótarverk í tímavinnu, skal nota taxta, sem verktaki býður í tilboði 

sínu. Taxtar skulu vera jafnaðartaxtar og ekki verður greitt aukalega þótt unnið sé 

utan dagvinnutíma. Tímagjaldið skal miðast við hvern unninn tíma. Taxtarnir skulu 

innifela allan kostnað, svo sem allar samnings- og lögbundnar greiðslur ofan á 

laun, virðisaukaskatt, ferðir, fæði, álagningu, verkstjórn, kostnað vegna almennra 

handverkfæra o.s.frv. Þessir liðir verða teknir með í samanburði tilboða og verða 

hluti samningsins, en þó án þess að þeir komi til greiðslu nema um það verði samið 

vegna aukavinnu sem verkkaupi óskar eftir að verði unnin. 

Álag verktaka fyrir umsjón með aðkeyptu efni og þjónustu sem verktaki hefur 

milligöngu um að láta vinna eða kaupa fyrir verkkaupa, skal vera 10% . Er það 

álag fyrir efniskaup, móttöku, meðhöndlun, geymslu, stjórnun, ágóða o.s.frv.  Álag 

greiðist ekki á það tímagjald sem verktaki býður í tilboði sínu. 

 

Verktaki má engin aukaverk eða viðbótarverk vinna nema samkvæmt skýlausum 

fyrirmælum verkkaupa. Allar yfirlýsingar um breytingar skulu vera skriflegar, svo 

og kröfugerð og samningar. 

Verkkaupi leggur til eyðublöð fyrir aukaverk og viðbótarverk. 

 

0.5.4 Frestir - Tafabætur 
Verktaki skal ljúka öllu verki sínu á tilskildum tíma samkvæmt grein 0.1.7 

Tímasetningar.  Ef verklok dragast hjá verktaka skuldbindur hann sig til að lækka 

samningsverð um kr. 30.000 krónur án virðisaukaskatts fyrir hvern almanaksdag 

sem það dregst að verkinu sé að fullu lokið og lokaúttekt geti farið fram. 

Verkkaupi áskilur sér einnig rétt til að fá greiddar kr. 30.000 krónur fyrir hvern 

almananksdag sem líður fram yfir dagsetningu á hverjum áfangaskilum.  Telji 

verktaki sig eiga rétt á framlengingu skilafrests þá skal hann strax skýra frá því og 
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um leið leggja fram nauðsynleg gögn er sanni réttmæti framlengingarinnar, sbr. 

kafla 5.2 í ÍST 30:2012. 

 

Verkkaupa er heimilt að halda eftir af hverjum reikningi fyrir áföllnum tafabótum. 

Þótt verkkaupi haldi ekki eftir af reikningum fyrir áföllnum tafabótum, þá er hann í 

fullum rétti að innheimta þær við gerð lokareiknings. 

 

Telji verktaki sig eiga rétt á framlengingu verktíma og hafi tilkynnt verkkaupa það, 

skv. gr. 0.1.7, skal verkkaupi eins fljótt og kostur er svara orðsendingu verktaka.  Í 

svari verkkaupa skal koma fram hvort hann hyggst beita ákvæðum um töku 

dagsekta (tafabóta), sem þá yrðu dregnar af næsta reikningi.  Svar verkkaupa skal 

vera ábyrgðarbréf eða bókun á verkfundi. 

 

 

0.5.5 Greiðslur og reikningsskil 
Um greiðslur og reikningsskil vísast almennt til kafla 5.1 í ÍST 30:2012, Greiðslur 

og reikningsskil. 

Greitt verður til verktaka samkvæmt leiðréttri tilboðsskrá. 

Verkkaupi mun ekki taka geymslufé af reikningum verktaka skv. gr. 5.1.3 í ÍST 

30:2012, enda er framkvæmdatrygging 10 % af samningsupphæð skv. kafla 0.6.2 

og gr. 3.5.2 í ÍST 30:2012. 

Reikningar skulu lagðir fram samkvæmt samkomulagi á fyrsta verkfundi. 

Greiðsluliðir skulu reikningsfærðir eftir framvindu verksins og skilmerkilega skal 

koma fram hvaða liði er verið að innheimta hverju sinni.  

Með hverjum reikningi skal verktaki skila yfirliti yfir greiðslustöðu hvers 

greiðsluliðar í tilboðsskrá og heildargreiðslustöðu samnings. Þessu yfirliti skal 

skila á þar til gerðum eyðublöðum, sem afhent verður eftirlitsmanni verkkaupa.  

Áður en reikningur er gerður skal haft samband við eftirlitsmann verksins um mat 

greiðsluhlutfalls til að fyrirbyggja að leiðréttingar tefji reikninga.  

Greiðsla á framvindureikningi innifelur ekki í sér endanlegt samþykki á uppgjöri 

magntalna. 
Verkkaupi mun ekki inna af hendi neina greiðslu til verktakans fyrr en hann hefur 

afhent tilskilda verktryggingu.  

Gerðir skulu sérstakir reikningar vegna aukaverka, viðbótarverka og þeim fylgi 

greinargerð um verkið á eyðublöðum sem verkkaupi afhendir og útreikningur 

þeirra magntalna sem reikningurinn byggist á. 

 

0.5.6 Verðlagsgrundvöllur 
Samningsgreiðslur verða verðbættar milli ára með vísitölu byggingarkostnaðar 

sem Hagstofa Íslands gefur út. Tilboð skal miðað við þá vísitölu 

byggingarkostnaðar sem er í gildi á opnunardegi tilboða. 

Miða skal við byggingarvísitölu sem Hagstofa Íslands birtir mánaðarlega. 

Þrátt fyrir framangreind ákvæði skal þó aldrei miða við lægri vísitölu en 

upphafsvísitölu verksamnings. 

. 

 

0.5.7 Fyrirframgreiðsla 
Verkkaupi innir ekki af hendi fyrirframgreiðslu í þessu verki. 
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0.5.8 Magnbreytingar 
Verktaki skal tilkynna eftirlitsaðila verkkaupa um magnbreytingar sem verða í ein-

stökum verkþáttum jafnskjótt og hann verður aukningarinnar var. Nemi magn-

aukning meira en 25% af umsömdu magni skal verktaki ekki vinna frekar við 

viðkomandi verkþátt uns eftirlitsaðili hefur heimilað að vinnan verði innt af hendi 

með óbreyttu móti. Magnaukning í verkþætti getur því aðeins leitt til framlengingar 

á skilatíma verks samkvæmt verkáætlun að sýnt sé að verkþátturinn sé á bundinni 

leið (Critical Path) verksins, eins og fram kemur í kafla  “0.1.6 Verksamningur – 

Verkáætlun”. 

Einingarverð skal gilda óbreytt þar til séð verður að samanlögð magnbreyting við 

ákveðna verktegund verði meiri en 25% og að verð fyrir viðkomandi verktegund 

vegi meira en 3% í samningsfjárhæð. Í slíku tilfelli á hvor aðili um sig rétt á 

endurskoðun  á einingarverði fyrir verktegundina með tilliti til áhrifa sem 

magnbreytingin kann að hafa á það. Einvörðungu þeir kostnaðarþættir sem eru 

háðir magni koma til endurskoðunar. Í þessu samhengi merkir orðið verktegund 

ákveðna verkliði sem eru unnir með sams konar tækjum og sambærilegum 

mannafla, án tillits til þess hvort þeir eru hluti af einum verkþætti eða fleiri. 

 

 

0.6 ÁBYRGÐIR - TRYGGINGAR – ÁGREININGSMÁL 
 

0.6.1 Ábyrgð, tryggingar og lögboðin gjöld 
Ábyrgð og áhætta er skilgreind í kafla 3.9 í ÍST 30:2012. 

Meðan á framkvæmd verksins stendur og þar til lokaúttekt hefur farið fram á 

verkkaupi að hafa mannvirkið og efni á vinnustað nægjanlega vátryggt vegna 

þeirra tjóna sem geta orðið. 

Meðan á framkvæmd verksins stendur og þar til lokaúttekt hefur farið fram á 

verktaki að hafa og kosta allar nauðsynlegar vátryggingar sem leiða af framkvæmd 

þessari. 

Verktaki skal slysatryggja starfsmenn sína, og greiða þau lögboðnu og 

samningsbundnu gjöld, sem fylgja því að hafa menn í vinnu og selja efni og 

þjónustu. Verktaki skal afhenda verkkaupa, ef hann óskar, afrit af 

tryggingarskírteinum fyrir þeim ábyrgðartryggingum, sem hann tekur vegna 

verksins á hverjum tíma.  

 

0.6.2 Framkvæmdatrygging 
Til tryggingar því að verktaki standi við allar skuldbindingar sínar við verkkaupa 

vegna verkefnis þessa afhendir hann verkkaupa fyrir undirritun verksamnings 

framkvæmdatryggingu, skv. kafla 3.5. í ÍST 30:2012. Form 

framkvæmdatryggingar er í grein 0.11 með útboðslýsingu þessari. 

Framkvæmdatrygging skal miðast við 10 % af samningsupphæð og stendur 

óbreytt þangað til lokaúttekt hefur farið fram, en lækkar þá í 4 % af 

samningsupphæð að viðbættum viðaukum við samning og stendur þannig næstu 

tólf mánuði. 

Óheimilt er að lækka eða fella niður framkvæmdatryggingu nema til komi skrifleg 

heimild þar að lútandi frá verkkaupa, og skal slík heimild gefin út innan 10 daga 
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frá því að lokaúttekt fór fram á verkinu. Verkkaupi leggur ekki fram sérstaka 

tryggingu vegna verksins. 

 

0.6.3 Veðsetningar - Eignarréttarfyrirvarar 
Verktaka er óheimilt að binda verkkaupa á nokkurn hátt af lánum eða öðrum 

skuldbindingum sem hann kann að taka á sig á verktímanum. Einnig er verktaka 

óheimilt, án sérstaks leyfis verkkaupa, að veðsetja efni, tæki, vélar eða annan þann 

búnað sem verður hluti af verkinu og verkkaupi hefur greitt fyrir.  

Ekkert efni sem verkkaupi hefur greitt fyrir má vera með eignarréttarfyrirvara frá 

seljanda efnisins, án sérstaks leyfi verkkaupa. 

Ef verktaki fær greitt fyrir efni sem komið er á vinnustað og lætur þess ekki getið 

að það sé með eignaréttarfyrirvara er litið á slíkt sem alvarleg svik af hálfu 

verktaka sem heimilar verkkaupa að rifta verksamningi tafarlaust án frekari 

viðvörunar. 

 

0.6.4 Misræmi í gögnum 
Ef um ósamræmi milli uppdrátta og lýsinga er að ræða skal verktaki tafarlaust 

tilkynna verkkaupa það til úrskurðar. Komi fram villur í útboðsgögnum er verktaki 

eftir sem áður bundinn af tilboði sínu, sbr. Kafla 3.4 í ÍST 30:2012.  

 

0.6.5 Ágreiningsmál 
Verði ágreiningur milli verktaka og verkkaupa um skilning á útboðsgögnum skal 

verktaki þó eigi að síður framkvæma verkið samkvæmt fyrirmælum verkkaupa, 

sbr. kafla 6.3 í ÍST 30:2012. Rísi ágreiningur um mál þetta skal því skotið til 

Héraðsdóms Suðurlands. 

 

0.7 VINNUSTAÐUR 
 

0.7.1 Athafnasvæði og vinnuaðstaða 
Verktaki fær til umráða vinnusvæðið þ.e. Árnes og Brautarholt. Verktaki skal sjá 

til þess að ekki stafi hætta af vinnusvæðinu, samanber grein 0.7.5 um 

öryggisráðstafanir. Varðandi umgengni og umhirðu á vinnustað vísast til greinar 

0.7.4. 

 

0.7.2 Húsnæði fyrir starfsmenn, teikningar og efni 
Verktaki skal, nema annað sé tekið fram í verklýsingu, leggja til allt nauðsynlegt 

húsnæði fyrir starfsmenn sína og til geymslu á efni, allt eins og lýst er nánar í 

verklýsingu. Einnig sé hentugt og nægjanlegt húsrými fyrir uppdrætti og 

verkfundahöld. 

 

0.7.3 Ljós, hiti, akstur, vélar og fleira 
Verktaki skal leggja til og kosta öll áhöld og vélar sem þarf til að framkvæma 

verkið, ennfremur allan flutning á mönnum og efni. 

Verktaki skal þar sem við á, sjá um bráðabirgðaleiðslur fyrir vatn, skolp og 

rafmagn. 
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0.7.4 Umhirða á vinnustað 
Verktaki skal ávallt sjá um að allir efnisafgangar séu fjarlægðir jafnóðum. Verktaki 

skal sjá svo um að umhirða á vinnustað sé ávallt góð og skal hann fara eftir 

fyrirmælum eftirlitsaðila þar að lútandi. Um almenna umgengni og samvinnu á 

vinnustað vísast að öðru leyti til kafla 4.2 í ÍST-30:2012. 

 

0.7.5 Öryggi á vinnustað 
Orðin vinnustaður, framkvæmdastaður, byggingarstaður, athafnasvæði og 

verkstaður hafa sömu merkingar í þessum útboðsgögnum. 

Verktaki skal gæta ýtrustu varúðar við framkvæmd verksins og hafa samráð við 

eftirlitsmann um allar varúðarráðstafanir eftir því sem við á. Áður en framkvæmdir 

hefjast ber verktaka að leggja fyrir eftirlitsmann tillögu um varúðarráðstafanir, sem 

nauðsynlegt er að gera m.a. vegna umferðar við vinnustað. Sér verktaki síðan um 

að varúðarráðstöfunum þeim sem eru taldar nauðsynlegar, sé framfylgt í tæka tíð 

og til hins ýtrasta. 

Verktaki skal fylgja öllum reglum um öryggi á vinnustað til hins ýtrasta, bæði hvað 

snertir vinnuvélar og aðbúnað. Hann skal einnig hafa brunavarnir og reglur um 

meðferð eldfimra efna, sem viðhlítandi teljast að dómi eftirlitsmanna og skv. 

skilmálum vátryggingar. Reglum og leiðbeiningum um meðferð lagna frá 

veitustofnunum skal fylgt í hvívetna. 

Sérstök athygli er vakin á reglum Vinnueftirlits ríkisins um aðbúnað, hollustuhætti 

og öryggisráðstafanir á byggingarvinnustöðum og við aðra tímabundna 

mannvirkjagerð (nr. 547/1996) sem tók gildi 1. janúar 1997. Með tilvísun í II kafla 

þessara reglna er sú skylda lögð á aðalverktaka að gegna þeim skyldum sem um 

ræðir í 1.-3. t.l. 3. gr. í reglum þessum þ.á.m. skipun samræmingaraðila öryggis- og 

heilbrigðisráðstafana og gerð öryggis- og heilbrigðisáætlunar eins og við á hverju 

sinni. Á fyrsta verkfundi og áður en framkvæmdir hefjast skal undirritað skriflegt 

samkomulag um fyrirkomulag þessara mála í samræmi við gildandi reglur Vinnu-

eftirlits ríkisins hverju sinni. 
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0.8 FRÁGANGUR OG GÆÐI VERKS 
 

0.8.1 Verkstjórn verktaka og verkfundir 
Almennum kröfum til verkstjórnar verktaka er lýst í kafla 4.1 í ÍST 30:2012.  

Verktaki og undirverktakar skulu gera ráð fyrir að þurfa að mæta á reglulegum 

verkfundum með fulltrúa verkkaupa meðan á verkinu stendur. Verkfundargerðir 

skulu gerðar skriflega og samþykktar af báðum aðilum. Fundargerðir skal senda 

fundarmönnum innan tveggja daga frá síðasta fundi. 

 

0.8.2 Gæði verksins 
Almennum kröfum um gæði verksins er lýst í kafla 4.3 í ÍST 30:2012. 

Öll vinna og allur frágangur verksins skal vera vönduð og fagmannlega unnin, í 

samræmi við fyrirsögn um vinnubrögð, góðar fagvenjur, faghefðir og metnað.  

Forsvarsmenn verksins skulu hafa þá reynslu sem með þarf við framkvæmd þess, 

og full réttindi þar sem þeirra er þörf. Fagvinna skal unnin af fagmönnum svo sem 

vinna við vatnsveitulagnir skal unnin af mönnum með jarðlagnaréttindi og réttindi 

til að sjóða plastlagnir.  Hitaveitulagnir skulu unnar að fagmönnum með fullgild 

suðuskírteini. Fráveitulagnir skulu lagðar af mönnum með jarðlagnaréttindi eða 

undir daglegri umsjón verk/tæknifræðings. 

Verktaki skal framvísa fullgildum uppruna- og gæðavottorðum með öllu efni sem 

hann hyggst nota og staðfesti gæði með rannsóknarniðurstöðum eftir því sem 

krafist er í verklýsingu. 

Verktaki skal bæta að fullu alla galla, sem fram kunna að koma á verkinu og um er 

að kenna slæmum frágangi eða efni. Þrátt fyrir eftirlit verkkaupa, ber verktaki fulla 

ábyrgð á efni og vinnu. 

Eftirlitsaðili getur sett tímatakmörk um hvenær það sem áfátt er talið, skuli vera 

lagfært. 

 

0.8.3 Efnisval og vinnuaðferðir 
Verktaki skal ljúka verkinu að fullu í samræmi við útboðs- og samningsgögn. Á 

framkvæmdatíma er verktaka heimilt, að höfðu samráði við eftirlitsaðila, að bjóða 

annað efni og aðra vinnutilhögun en útboðsgögn kveða á um og skal hann þá leggja 

fram upplýsingar um efni, vinnu og verð sbr. grein 4.3.4 í ÍST 30:2012. Verkkaupi 

gerir samanburð á frávikum með tilliti til verðs og gæðamismunar og hefur 

ákvörðunarrétt um hvaða efni og aðferðir verða endanlega valin. Allan kostnað 

sem til fellur vegna samanburðar á öðru efni eða vinnuaðferðum skal verktaki 

greiða óháð samþykki eða synjun verkkaupa. 

 

0.8.4 Efni sem verkkaupi leggur til 
Verkkaupi leggur ekki til efni í þessu verki. 

 

0.8.5 Málsetningar og mælingar 
Eftir því sem hægt er, hafa mál verið sett inn á teikningar. Ef verktaki verður var 

við málskekkjur skal hann tilkynna það verkkaupa án tafar til úrskurðar. 

Innmælingar eru framkvæmdar af eftirliti og er verktaka skylt að jarða ekki neinar 

lagnir fyrr en innmælingar hafa verið gerðar, láta skal vita með fyrirvara þegar 

lagnir eru tilbúnar til innmælingar. 
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0.8.6 Sýnishorn og prófanir 
Verktaka er skylt að leggja fram sýnishorn af efni eftir þörfum, og það tímanlega 

að eigi valdi töfum á framkvæmdum. Einnig skal hann útbúa sýnishorn af vinnu og 

framkvæma prófanir á efni eins og verklýsing kveður á um. 

 

0.8.7 Samskipti við yfirvöld 
Verktaki skal afhenda verkkaupa afrit af öllum samskiptum hans við 

byggingaryfirvöld og önnur yfirvöld sem tengjast framkvæmdinni. Ekki má sækja 

um undanþágu frá gildandi lögum eða reglugerðum án undangengins samþykkis 

verkkaupa. 

 

0.8.8 Úttekt 
Almennum kröfum um framkvæmd úttektar er lýst í kafla 28 í ÍST 30. 

Úttekt skal fara fram í þremur áföngum. 

 

a) Forúttekt / yfirferð  b) Lokaúttekt  c) Ábyrgðarúttekt 

 

a) 

Verktaki skal tilkynna verkkaupa skriflega hvenær úttekt verksins geti farið 

fram.  

Við úttekt yfirfara fulltrúar verkkaupa og verktaka (auk undirverktaka þar sem 

við á) allt verkið. Telji eftirlitsaðili verkkaupa að eitthvað sé vangert eða að 

úrbóta sé þörf, skal hann að lokinni úttekt án tafar afhenda verktaka 

orðsendingu (úrbótalista) um öll atriði sem lagfæra þarf. Listinn er ekki 

tæmandi upptalning á öllum þeim atriðum sem úrbóta er þörf m.t.t 

lokaúttektar. 

Ef í verkinu eru þættir sem krefjast sérstakrar úttektar opinberra aðila, t.d. 

byggingafulltrúa, rafveitu, Löggildingarstofu, Heilbrigðiseftirlits ríkisins eða 

Eldvarnareftirlits skulu þessir aðilar hafa verið boðaðir til sérstakra úttekta 

(einn eða fleiri saman) ásamt fulltrúum verktaka og verkkaupa, áður en 

formleg úttekt verkkaupa fer fram. Komi fram athugasemdir frá þessum 

fulltrúum opinberra stofnana, geta þeir sjálfir ákveðið hvort önnur úttekt að 

þeim sjálfum viðstöddum skuli fara fram. 

b) 

Verktaki ásamt fulltrúum verkkaupa skulu við lokaúttekt yfirfara allt verkið og 

staðfesta eftirfarandi: 

1. Að verktaki hafi lokið öllu verki sínu í samræmi við 

samningsgögnin. 

2. Að fullnægjandi niðurstöður allra fyrirskrifaðra prófana liggi fyrir. 

3. Að fullnægjandi gögnum með öllu efni sem notað var við 

framkvæmdina, og krafist var gagna um, hafi verið skilað. Einnig að 

öllum ábyrgðarskírteinum af öllu efni sem ábyrgð er gefin á hafi 

verið skilað. 

4. Að fyrir liggi úttekt eins og krafist er frá þeim opinberu aðilum sem 

hlut eiga að máli. 

5. Að verkkaupa hafi verið afhentar allar upplýsingar um breytingar á 

útfærslum miðað við teikningar (og áður hafði verið samþykkt, svo 

sem um legu lagna o.fl.). 
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Hafi atriði 1-5 hér að framan verið staðfest sem fullafgreidd við lokaúttektina 

skal verkkaupi gefa út án tafar vottorð um lokaúttekt, lokaúttektargerð, og telst 

hann þá hafa tekið við verkinu frá úttektardegi að telja og hefst þar með 

ábyrgðartími verksins. 

Sé hinsvegar eitthvað vangert eða ekki í samræmi við lýsingar eða teikningar, 

ákveður verkkaupi hvort verktaka er gefinn nýr frestur til að ljúka því sem 

vangert er, eða hvort það skuli metið til verðs af fulltrúum verkkaupa og dregst 

sú upphæð frá samningsupphæðinni.  

Ákveði verkkaupi að gefa verktaka nýjan frest, fær verktaki eðlilegan frest til 

þess að ljúka þeim verkum, sem talin eru ófullnægjandi við úttekt þessa, og 

fær þau þá greidd eftir fyrrgreindu mati, þegar staðfesting verkkaupa er fengin 

fyrir að hann hafi lokið viðkomandi verki. 

Um dulda gallar eða annað, sem kann að yfirsjást við úttekt, en verktaki er 

ábyrgur fyrir, gilda ákvæði kafla 4.5 í ÍST 30:2012. 

c) 

Í lok ábyrgðartímans, sem er 1 ár, mun verkkaupi ásamt fulltrúum verktaka 

yfirfara allt verkið, en almennum ákvæðum um ábyrgð á verki er lýst í grein 

4.4.11 og kafla 4.5 í ÍST 30:2012. 
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TEIKNINGASKRÁ 
Eftirtaldar teikningar fylgja útboði þessu: 

 
 

100 Árnes yfirlit 1:1000

101 Árnes - Hamragerði -  Grunnmynd og langsnið 1:500

102 Árnes - Heiðargerði  -  Grunnmynd og langsnið 1:500

103 Árnes - Bugðugerði og Bakkagerði  -  Grunnmynd og langsnið 1:500

200 Brautarholt yfirlit 1:1000

201 Brautarholt Holtabraut 1-9 -  -  Grunnmynd og langsnið 1:500

202 Brautarholt Holtabraut 2-19 -  -  Grunnmynd og langsnið 1:500

203 Brautarholt Holtabraut 19-35 -  -  Grunnmynd og langsnið 1:500

204 Rotþró -  Grunnmynd og langsnið 1:500

300 Sniðteikningar 1:20
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  DRÖG AÐ VERKSAMNINGI. 
 

VERKSAMNINGUR 

 
Gerður milli __________________________ kt.____________, í samningi þessum nefndur verkkaupi, 

annars vegar og _____________________________ kt._____________, í samningi þessum nefndur 

verktaki, hins vegar. 

 

1. grein 

Verktaki skal framkvæma verkið:  

Árnes og Brautarholt gatnagerð og fráveita  2017 
 

Verkið skal unnið í samræmi við eftirtalin gögn: 

• Þennan samning. 

• Útboðslýsingu (fylgiskjal A með þessum samningi). 

• Útboðsgögn, eins og þau eru tilgreind í grein 0.3.1 í  útboðslýsingu. 

• Tilboð verktaka dags. ________ 2017 ásamt leiðréttri tilboðsskrá (fylgiskjal B). 

• Bréf um staðfestingu á töku tilboðs dags. ________ 2017 (fylgiskjal C). 

• Framkvæmdatrygging frá _______________________ dags. _______ 2017 að 

upphæð kr.____________,- samkvæmt grein 0.6.2 í útboðslýsingu  (fylgiskjal D). 

• Verkáætlun (fylgiskjal E). 

 

Framantalin gögn eru hluti þessa samnings. 

 

2. grein 

Samningsupphæð skv. tilboði verktaka (fylgiskjal B) með leiðréttingum samkvæmt ákvæðum 

útboðslýsingar er: 

 

  kr. _________________ með vsk. 

 

skrifað, -______________________________________________________00/100- 

 

3.grein 

Verktaki hefur hafið framkvæmdir við verkið og skal því að fullu lokið eigi síðar en_________2015. 

4. grein 

Rísi mál út af samningi þessum skal reka það fyrir Héraðsdómi Suðurlands. 

 

5. grein 

Af samningi þessum eru gerð tvö samhljóða frumrit, eitt handa hvorum aðila. 

 

F.H. VERKKAUPA   F.H. VERKTAKA 

 

         

 

Dags.   Dags.    

 

         

 

VOTTAR: 

    

(Nafn og kennitala) 

 

    

(Nafn og kennitala) 
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FORM FRAMKVÆMDARTRYGGINGAR 
 

 

Yfirlýsing um framkvæmdatryggingu 
(númer tryggingar) 

 

 

 

„Nafn tryggingafélags eða banka“, lýsir því hér með yfir, að „félagið eða 

bankinn“ ábyrgist Skeiða og Gnúpverjahrepp,  kt 5406024410, sem verkkaupa 

ásamt þeim verkkaupum sem getið er í kafla 021 , greiðslu á allt að kr. „upphæð 

tryggingar í tölustöfum“, „í bókstöfum“ 00/100 sem tryggingu fyrir því, að 

„nafn verktaka“ kt: ............., inni af hendi samningsskyldur sínar sem verktaki 

við framkvæmd verksins „heiti verks, heimilisfang ofl.“ í samræmi við 

útboðslýsingu, verksamning og þau gögn sem þar eru talin upp sem samningsgögn 

auk viðauka við samning. 

 

Framkvæmdatrygging þessi miðast við 10% af samningsupphæð, í samræmi við 

ákvæði í verksamningi, og stendur óbreytt til verkloka en lækkar þá í 4% af 

samningsupphæð að viðbættum viðaukum við samning og verðbótum ef 

verksamningur er verðbættur, og stendur þannig næstu tólf mánuði. 

 

 

Verkkaupi getur krafið „nafn tryggingafélags eða banka“ um greiðslu 

tryggingarfjárins að einhverju eða öllu leyti, án undangengis dómsúrskurðar, telji 

verkkaupi það nauðsynlegt til að ljúka verki eða verkhluta eða bæta galla sem fram 

hafa komið á verki verktaka. Einnig til greiðslu á hverskonar kostnaði sem 

verkkaupi verður fyrir vegna vanefnda verktaka á ákvæðum verksamningsins og 

skal greiðslan fara fram strax og hennar er krafist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staður, dagsetning, ár 

 

 

Nafn tryggingafélags eða banka 

Undirskrift og stimpill 
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 VERKLÝSING 
 

YFIRLIT UM VERKIÐ OG STAÐHÆTTIR 
Verkið felur í sér yfirborðsfrágang gatna í Árnesi og Brautarholti 

Verkið skiptist í meginatriðum í eftirfarandi verkhluta 

 

Árnes:    

Verkið felur í sér malbikun og steypta kantsteina á Hamragerði, 

Heiðargerði , Bakkagerði og Bugðugerði. Einnig þarf að hækka upp 

núverandi sandföng eða setja sandföng og regnvatnsniðurföll sem tengja 

þarf við núverandi regnvatnslögn. Jarðvegsskipta  þarf Heiðargerði og 

hluta af Bakkagerði, Tengja þarf nýjar heimæðar fyrir kalt og heitt vatn 

inná núverandi lagnir í Hamragerði. Breikka þarf hluta af Skólabraut og 

gera malarstíg meðfram vegi. Malbika á göngustíga meðfram Heiðargerð, 

Bugðugerði og Bakkagerði 

 

Brautarholt  

Verkið felur í sér malbikun og steypta kantsteina á götum í Brautarholti 

skv teikningum Einnig þarf að hækka upp núverandi sandföng og brunna.  

Grafa fyrir skolp og regnvatsnlögn ca 120 metra og setja heimæðar og 

niðurföll  við hana. Grafa fyrir kaldavatnsstofn og heimæðum og færa  

ljósastaura. 

 

Almennum kröfum um vinnusvæði er lýst í kafla 4.2 í ÍST 30:2012.   

Verktaki skal annast og kosta allar öryggisráðstafanir sem nauðsynlegar eru og sjá 

um allar varúðarráðstafanir vegna vinnusvæðis.  

Við framkvæmd öryggisráðstafanna skal verktaki hafa samráð við eftirlitsmann 

verkkaupa, lögreglu og vinnueftirlit, eftir atvikum. 

Verktaki skal sjá sér fyrir vinnulögnum og kosta þær og tengingar.   

Verktaki sér um allan rekstrakostnað sem hann þarf að greiða fyrir, eins og 

tryggingar, ferða- og fæðiskostnað o.fl. 

 

1.1 Gatnagerð og jarðvinna. 
 

1.1.1 Aðstaða, öryggismál og mælingar. 
Verktaki komi sér upp aðstöðu vegna vinnu við verkið og skal hann sjá um við 

viðkomandi veitustofnanir að fá tengingar við vatn, skolp, rafmagn og síma eftir 

þörfum. 

Verktaki skal tryggja aðkomu íbúa við götuna að sínum lóðum á meðan á verki 

stendur. Einnig skal verktaki stýra umferð og vara við hættu sem af vinnusvæðinu 

stafar. Verktaki skal koma fyrir skiltum við aðkomuleiðir þar sem varað er við að 

vinnusvæði sé framundan. Einnig skal verktaki  girða af hættulega staði, svo sem 

opna skurði og aðra varasama staði svo ekki skapist hætta af vinnusvæðinu. 

Verktaki skal hreinsa vinnusvæðið eftir verklok og fjarlægja ummerki eftir verkið 

eftir fyrirmælum eftirlits. 

Verktaki skal framkvæma allar mælingar og tæknilegt eftirlit með sinni vinnu.  

Verkkaupi mun afhenda tölvuútskriftir til að hægt sé að setja út verkið samkvæmt 

kröfum verklýsingar.  Allar mælingar skal verktaki vinna í samráði við eftirlit.  

Hnit og hæðir eru í hnitakerfi ISN 93. Innifalið í þessum lið eru allar innmælingar 
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sem verktaki þarf að skila verkkaupa aðrar en þær sem innifaldar eru í öðrum 

liðum. Verktaki skal sjá um dælingakostnað úr gatna eða lagnastæðum sé þess 

þörf. 

Magn : Heild 

Innifalin er rekstur og viðhald vinnusvæðis, bráðabirgðaleiðir, öryggisgirðingar, 

ásamt hreinsun í verklok, mælingar og tæknivinna og annað sem ekki er innifalið 

í öðrum einingaverðum. 

 

1.1.2 Gröftur á lausu efni. 
Þar sem þess gerist þörf skal verktaki grafa óburðarhæf jarðlög úr lagnastæði, 

götustæði og undan göngustígum. 

Öllu ónothæfu uppgröfnu efni skal jafnað á verkstað eða ekið á stað skv. 

fyrirmælum eftirlits á svæði innan 5 km frá vinnusvæði, og jafnað út þar.  

 

Eftirlit skal meta burðarhæfi jarðlaga. Þessi liður gildir einnig um uppgröft á 

sprengdu/fleyguðu efni, svo og gröft á bundnu slitlagi og eldri lögnum. 

Í þessum lið skal innifela álag vegna tafa óþæginda og allan aukakostnað sem til fellur 

vegna vinnu í eldri götu. Það er ljóst að ekki eru til nákvæmar innmælingar af öllum 

lögnum og strengjum í götunni og skal verktaki taka tillit til þess í þessum lið.  

Nákvæmni í uppúrtekt sé +/-50 mm.   

Magn : m3 

Innifalin er öll vinna við gröft og akstur á tipp og jöfnun  eða jöfnun/gerð mana innan 

vinnusvæðis. 

 

1.1.3 Þveranir og gröftur ofan af lögnum.  
Verktaki skal kynna sér legu núverandi lagna hjá viðkomandi stofnunum.   

Sýna skal varúð við gröft við eldri lagnir.  Þessi liður kemur sem álag á graftrarliði þar 

sem finna þarf eldri lagnir og grafið er þversum á legu lagna.   

Verktaki skal endursanda þær lagnir, sem hann grefur ofan af og eiga að notast áfram. 

Einnig skal gæta vel að því að ganga frá aðvörunarborðum aftur á viðeigandi hátt 

þegar endursandað er. 

Greitt verður skv. fjölda þveraðra lagna.  Greidd er ein þverun fyrir lagnir sem liggja 

saman á 0,5 m breiddarbili. 

Magn : stk 

Innifalin er öll vinna við að finna lagnir, gröftur meðfram lögnum, lagnaþveranir, 

lagnavarsla, rekstur lagna á verktíma, sandur, endursöndun lagna og allt sem 

viðkemur meðhöndlun eldri lagna. 

 

1.1.4 Gröftur langs með lögnum.  
Verktaki skal kynna sér legu núverandi lagna hjá viðkomandi stofnunum.   

Sýna skal varúð við gröft við eldri lagnir.  Þessi liður kemur sem álag á graftrarliði þar 

sem finna þarf eldri lagnir og grafið er langs eftir lögnum.  

Verktaki skal endursanda þær lagnir sem hann grefur ofan af og eiga að notast áfram. 

Einnig skal gæta vel að því að ganga frá aðvörunarborðum aftur á viðeigandi hátt 

þegar endursandað er. 

Greitt verður skv. lengdarmetrum af lögnum sem grafið er ofan af  eða þveraðar og 

greiðist 1 lengdarmetri fyrir lagnir sem liggja saman á 0.5m breiddarbili. 

Magn : m 
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Innifalin er öll vinna við að finna lagnir, gröftur meðfram lögnum, lagnaþveranir, 

lagnavarsla, rekstur lagna á verktíma, sandur, endursöndun lagna og allt sem 

viðkemur meðhöndlun eldri lagna. 

 

1.1.5 Neðra burðarlag. 
Fylla skal í uppgrafin svæði og annars staðar þar sem þörf er á neðra burðarlagsefni, 

þ.m.t. götur, gangstéttar og göngustíga, samkvæmt kennisniði.   

Framkvæma skal verkið samkvæmt kafla 52 í Alverk 95 og einnig skulu gæði efnis 

uppfyllar kröfur úr sama kafla. 

Þjappa skal samkvæmt þjöppunarkröfu 1) í kafla 52 c) í Alverk 95. 

Magn : m3 

Innifalin er öll vinna efni, akstur, útlögn og hæðarsetning. 

 

1.1.6  Efra burðarlag, efni. 
Setja skal burðarlagsefni samkvæmt kafla 14.2 og 53 í Alverk 95.   Stærsta kornastærð 

skal vera 25 mm.   Efnisgæði efra burðarlags skulu uppfylla kröfur sbr. Alverk 95, 

kafli 53: Steinefni 1. 

Þjappa skal samkvæmt þjöppunarkröfu 1) í kafla 52 c) í Alverk 95. 

Magn : m3 

Innifalin er öll vinna, efni, akstur og grófútlögn á akbrautir, gangstéttir og göngustíga 

með malbiksslitlag. 

 

1.1.7 Efra burðarlag, útjöfnun og þjöppun. 
Jafna skal efra burðarlag samkvæmt hæðarlegu.  Kröfur um jöfnum er að finna í töflu 

I.4 í Alverk 95 þar sem miðað er við vegflokka A og B1. 

Þykkt burðarlags undir malbik í götum, gangsstígum skal að lágmarki vera 50 mm. 

Þjappa skal samkvæmt þjöppunarkröfu 1) í kafla 52 c) í Alverk 95. 

Magn : m2 

Innifalin er öll vinna, jöfnun, mælingar og þjöppun á akbrautir, gangstéttir og 

göngustíga með malbiksslitlag. 

 

1.1.8 Malbik á götur. 
Malbika skal götur í Brautarholti , og Árnesi.  Yfirlitsmynd á teikningum 100 og 200 

sýnir malbikaða svæðið. 

Setja skal malbik skv. kennisniði.   

Verkið skal unnið samkvæmt kafla 63.4 í Alverk 95. 

Nota skal Y11 eða sambærilegt.  Efnisgæði malbiks skal uppfylla kröfur Alverks 95 

um  <3000 ÁDU 3000. Nota skal bindiefni af gerðinni SB180. 
Sjá einnig. (http://www.vegagerdin.is/vefur2.nsf/Files/Efnisrannsoknir_Kafli6/$file/Kafli6_Slitlag.pdf ) 

 
Kröfur til kvarnargildis steinefna í malbik. 

Umferð (ÁDU)  

Kvarnargildi  
SL og SMA  

hraði  
<70 km/klst  

Kvarnargildi  
SL og SMA  

hraði  
>70 km/klst  

Kvarnargildi  
BRL og BNL  

ef notað sem 
slitlag  

< 3000  A
N 

19  A
N 

14  A
N 

19  

 

Þar sem malbik kemur að grasi eða lóðamörkum skal mesta frávik frá beinni línu 

eða boga vera 25mm.  Ekki verður greitt fyrir sögun á nýju malbiki þar sem það 

mætir núverandi landi. 

Þykkt malbiks skal vera 50 mm.  
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Magn : m2 

Innifalið er allt, efni,  vinna, útlögn og allt það sem þarf til útlagnar malbiks. 

 

 

1.1.9  Malbik, yfirlag á gangstéttar. 
Setja skal malbik á gangstéttar skv. kennisniði.  Verkið skal unnið samkvæmt kafla 

63.4 í Alverk 95. 

Nota skal Y8 eða sambærilegt.  Efnisgæði malbiks skal uppfylla kröfur Alverks 95.  

Þar sem malbik kemur að grasi eða lóðamörkum skal mesta frávik frá beinni línu 

eða boga vera 25mm.  Ekki verður greitt fyrir sögun á nýju malbiki þar sem það 

mætir núverandi landi. 

Þykkt malbiks skal vera 40 mm.  

 

Magn : m2 

Innifalið er allt, efni,  vinna, útlögn og allt það sem þarf til útlagnar malbiks. 

 

1.1.10 Kantsteinar, hæð 100 mm. 
Þennan verkþátt skal framkvæma samkvæmt kafla 75.1 í ALVERK '95.  

Járnabinda skal kantsteina. 

Verkþátturinn innifelur að steypa skal 100 mm  kantstein við götukanta. 

Verja skal kantsteinin skemmdum þar til hann er orðinn nógu sterkur til að þola 

álag frá umhverfinu, þar með með talið fyrir ofþornun.  Kantsteinn skal tekinn 

niður við innkeyrslur á allar lóðir og við gangbrautir. 

Þar sem kantsteinn kemur á lóðamörk skal setja fína grús bak við hann til 

stuðnings. 

 

Magn : m 

Innifalin er allt efni,  vinna, útlögn, grús, vörn og allt það sem þarf til að steypa 

kantstein ásamt tengingu við eldri kantsteina með sögun.  

 

1.1.11 Gröftur fyrir lögnum. 
Grafa skal fyrir lögnum niður á burðarhæfan botn og í það dýpi, sem sýnt er á 

uppdráttum eða í samvinnu við eftirlit. Breidd og lögun skurða sést á uppdráttum. Í 

núverandi fyllingu og skal grafa 20 cm niður fyrir rennsliskóta þeirra. Setja skal 

uppúrtektina á bakka. Eftir söndun undir og yfir lagnir skal fylla í skurðina með 

uppúrtektinni og skal þjappa vandlega í 40 cm lögum. 

Við uppgröft fyrir ræsum utan vega og stíga skal moka því efni á bakka sem 

endurnýtist í efri fyllingar skurðar. Umframefni skal jafnað innan verksvæðis. 

Eftirlitsmaður verkkaupa sker úr um burðarhæfni skurðbotna 

  

Magn : m3 

Dýpt skurðar reiknast frá botni uppúrtektar götu eða óhreyfðu yfirborði, eftir því 

sem við á, og niður á skurðbotn, sem telst 150 mm undir uppgefnum rennsliskótum 

lagna á teikningum. Ef burðarhæfur botn er neðar er umframmagn greitt 

samkvæmt grein 1.1.12.  Fylling  yfir lagnir með uppgreftri , jöfnun á umframefni 

innan verksvæðis , þjöppun og hæðarsetningu. Magn reiknast samkvæmt 

kennisniðum. 
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1.1.12 Fylling undir og yfir lagnir , burðarhæft efni 
Fylla skal undir lagnir með burðarhæfri grús. Þar sem burðarhæfur botn er neðar en 

söndun undir neðri brún rörs og yfir lagnir upp í lagnaskurði. Verktaki skal ráðfæra 

sig við eftirlitsmann um hvar skal fylla í lagnaskurði skv. þessum lið. Efnisgæði 

skulu uppfylla kröfur í kafla 52 í Alverk 95. 

Þjappa skal samkvæmt þjöppunarkröfu 1) í kafla 52 c) í Alverk 95. 

Magn : m3 

Innifalin er öll vinna efni, akstur, útlögn , þjöppun og hæðarsetningu. Magn 

reiknast samkvæmt kennisniðum. 

 

 

1.1.13 Fleygun fyrir lögnum 
Ef klöpp sem ekki er hægt að vinna á með gröfu 20-25 tonna er ofar en 150 mm frá 

neðri brún lagna (frárennsli, kalt vatn, rafmagn), eða ofar enn 400 mm frá endalegu 

yfirborði gatna skal fleyga klöppina þar til þær kröfur eru uppfylltar. 

Fyrir brunna verða greiddir 3 m3 fyrir hvern dýptarmetra. 

Fyrir niðurföll verða greiddir 1 m3 fyrir hvern dýptarmetra. 

Fyrir ljósastaura verða greiddir 1 m3 fyrir hvern dýptarmetra. 

Magn : m3 

Innifalin er öll vélavinna og mælingar vegna fleygunar. Gröftur og fjarlæging 

klappar greiðist samkvæmt lið 1.1.11. 

 

1.2 Frárenslislagnir 
Verkið felst í að leggja skólp- og regnvatnslagnir í götur, stíga, og skurði (ræsi utan 

stíga og gatna), setja upp skólp- og regnvatnsbrunna og niðurfallsbrunna, tengja 

niðurföll við regnvatnslagnir og leggja nýjar heimæðar, a.m.k. tvo metra inn fyrir 

lóðarmörk. Einnig skal verktaki annast alla jarðvinnu við lagningu nýrra 

vatnslagna.  

Tengja skal eldir lagnir við nýjar á eftirtöldum stöðum: 

 

Lagnir skulu vera plastlagnir með hringstyrkleika SN8 (8 kN/m²) og skulu þær 

vottaðar af framleiðanda til að þola að liggja á því jarðvegsdýpi sem teikningar 

sýna. Einnig er heimilt að nota lagnir sem eru steinsteyptar með innsteyptum 

gúmmíhringjum ef verktaki kýs það frekar. Brunnbotnar skulu vera forsteyptir með 

innsteyptum múffum. 

Brunnar og heimæðar eru hnitasett á teikningum og niðurföll skulu sett niður skv. 

kennisniði miðað við lengd í línu. 

Farið er fram á vönduð vinnubrögð við lagnavinnu og skal vinnan framkvæmd af 

vönum fagmönnum eða undir stjórn þeirra. Vinna og umbúnaður skal vera, sé ekki 

annars getið, samkvæmt ÍST-EN1610 1998. Einnig skal fara að leiðbeiningum 

röraframleiðanda varðandi flutning og niðurlögn. 

Rörin hvíli á belgjunum. Umhverfis lagnir komi a.m.k. 150mm lag af mulningi, 

hörpuðu efni eða fjölkorna sandi 0-10mm. Ekki má nota vikursand. Fylla skal yfir 

pípur með uppgröfnu efni eða aðfluttri fyllingu samkvæmt nánari ákvörðun 

eftirlitsmanns. Lögð er áhersla á að lagnir séu beinar í hæð og plani milli 

brotpunkta. 

Þurfi að stytta rör eða taka úr því skal saga rör. 

Nákvæmniskröfur fyrir frárennslislagnir eru eftirfarandi. 

Frávik í hæð: ...............  ± 3 mm 
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Frávik í staðsetningu.......  ± 50 mm 

Frávik frá beinni línu milli brotpunkta ± 25 mm 

 

Ekki má hylja lagnir fyrr en eftirlitsmanni hefur gefist kostur á að sjá frágang 

þeirra. Brunnar skulu vera þannig frágengnir að þeir séu nægilega vatnsheldir til að 

standast kröfur um þéttleika í þrýstiprófun. Við úttekt skulu ræsin vera hrein af 

grjóti, möl eða öðrum aðskotahlutum. Komi í ljós gallað eða skemmt lagnaefni skal 

undantekningalaust fjarlægja það og setja heilt í staðinn. Opnum endum lagna skal 

loka með traustu og þéttu loki og múr. 

 

1.2.1 Frárennslislagnir 160mm. 
Leggja skal 160 mm plastlagnir eða 150 steinlagnir eins og teikningar sýna. 

Tengja skal lagnirnar við núverandi lagnir. Lagnirnar skal leggja beinar og láta þær 

liggja á belgnum. Þegar nýjar lagnir eru tengdar saman skal nota viðeigandi 

tengistykki. Undir þennan lið falla allar lagnir frá niðurföllum og heimæðar Sanda 

skal skv. kennisniði. 

Magn : m 

Innifalið er efni og vinna við að koma fyrir niðurföllum, þ.m.t. sandur, söndun, 

sandfang, niðurfallsrist úr steypujárni, upphækkunarhringi. Einnig er innifalin 

gröftur fyrir niðurfallinu og tenging þess við niðurfallslegg 

 

1.2.2 Frárennslislagnir 200mm. 
Leggja skal 200 mm plastlagnir eða steinlagnir eins og teikningar sýna. Tengja 

skal lagnirnar við núverandi lagnir. Lagnirnar skal leggja beinar og láta þær liggja 

á belgnum. Þegar nýjar lagnir eru tengdar saman skal nota viðeigandi tengistykki. 

Sanda skal skv. kennisniði. 

Magn : m 

Innifalin er öll vinna og efni sem þarf til að leggja frárennslislagnir þar með talið 

sandur, söndun rör og önnur efni sem þarf til að leggja lögnina. Allar tengingar 

við brunna eru einnig innifaldar, svo og tengingar við eldri lagnir. 

 

1.2.3 Frárennslislagnir 300mm. 
Leggja skal 300 mm plastlagnir eða steinlagnir eins og teikningar sýna. Tengja 

skal lagnirnar við núverandi lagnir. Lagnirnar skal leggja beinar og láta þær liggja 

á belgnum. Þegar nýjar lagnir eru tengdar saman skal nota viðeigandi tengistykki. 

Sanda skal skv. kennisniði. 

Magn : m 

Innifalin er öll vinna og efni sem þarf til að leggja frárennslislagnir þar með talið 

sandur, söndun rör og önnur efni sem þarf til að leggja lögnina. Allar tengingar 

við brunna eru einnig innifaldar, svo og tengingar við eldri lagnir. 

 

 

1.2.4 Niðurföll. 
Verktaki skal koma fyrir niðurföllum eins og sýnt er á teikningu.  Sandföng niðurfalla 

skulu vera úr steini og vera til þess ætluð.  Botn niðurfalla skal vera lokaður og 

þéttur.  Hæðarsetja skal niðurföllin skv. kennisniði þegar endanlega er gengið frá 

yfirborði og setja steypujárnrist í niðurfallið. Stærð niðurfalsristar og karms skal vera 

260x300 með 190 mm stút eða af sambærilegri gerð og JS80. Þar sem regnvatnslagnir 
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eru djúpar skal staðsetja sandfang þannig að halli niðurfallaleggs verði ekki of 

brattur.  Tengja skal niðurföllin við regnvatnslagnir.  

Þjappa skal sérstaklega með niðurföllum með þjöppu. 

Magn : Stk. 

Innifalin er efni og vinna við að koma fyrir niðurföllum, þ.m.t. sandur, sandfang, 

niðurfallsrist úr steypujárni, upphækkunarrör,  upphækkunarhringi.  Einnig er 

innifalin gröftur fyrir niðurfallinu og tenging þess við niðurfallslegg. 

 

1.2.5 Brunnar 
Setja skal brunna á frárennslislagnir skv. teikningum. Brunnar skulu vera 

steinsteyptir brunnhringir með forsteyptum brunnbotni. Ef notuð eru plaströr skulu 

vera innsteyptar múffur í brunnbotn fyrir plaströr. Brunnarnir skulu vera 1000 

mm í þvermál með 600 mm keilu. Ofan á keilu skal setja hefðbundið 

steypujárnslok og karm. Þar sem brunnar koma á eldri lagnir skal lögnum haldið í 

rekstri á meðan á tengingu stendur. 

Óski verktaki eftir að bjóða plastbrunna skal bera það undir hönnuð og eftirlit til 

samþykktar. Hæðarsetja skal brunninn samkvæmt teikningu. Verktaki skal gæta að 

því að ekki falli möl eða annað efni í brunninn á verktímanum og skal möl og drasl 

hreinsað upp úr þeim fyrir lokaúttekt. 

Magn : stk 

Innifalin er öll vinna og efni sem þarf til að gera nýja brunna. Þ.m.t. forsteyptur 

brunnbotn, brunnarhringir, keila, steypujárnslok, karmur, hæðarsetning, söndun, 

hreinsun brunna að loknu verk og tengingar við eldri lagnir.  

. 

1.2.6 Niðurföll, frágangur. 
Ganga þarf frá núverandi niðurföllum í frágengið yfirborð. Reikna skal með að hækka 

eða lækka niðurföll um 10-20 cm. Hæðarsetja skal niðurföllin skv kennisniði þegar 

endanlega er gengið frá yfirborði. Gert er ráð fyrir að  steypujárnrist í niðurfallið sé til 

staðar. Verktaki skal gæta að því að ekki falli möl eða annað efni í niðurfallið á 

verktímanum. Áætluð staðsetning niðurfalla er sýnd á teikningum 

Magn : stk 

Innifalin er öll vinna og efni sem þarf til finna niðurfall , hækka eða lækka  

niðurföll.  Þ.m.t. hæðarsetning og söndun. 

 

1.2.7 Brunnar, frágangur. 
Ganga þarf frá núverandi steypujárnskörmum brunna í frágengið yfirborð. Reikna skal 

með að hækka eða lækka  brunnlok um 10-40 cm.  

Verktaki skal gæta að því að ekki falli möl eða annað efni í brunninn á verktímanum 

og skal möl og drasl hreinsað upp úr þeim fyrir lokaúttekt.   

Magn : stk 

Innifalin er öll vinna og efni sem þarf til að finna brunna ,  hækka eða lækka brunna 

og.  Þ.m.t. hæðarsetning, söndun  og hreinsun.  

 

1.2.8 Færsla á ljósastaurum 
Verktaki skal mæla fyrir, grafa og færa ljósastólpa á þeim stöðum sem teikningar 

sýna. Færa skal ljósastaura samkvæmt teikningum og hnitaskrá. 

6.3 m staur sem ganga skal 1.2 m niður fyrir endalegt yfirborð. 
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Stærð holu fyrir staurinn er ca. 1x1 m. Dýpt holu er minnst 500 mm niður fyrir 

staur. 

 

Holudýpt fer eftir hæð stólpa samkvæmt eftirfarandi töflu: 
Hæð ljósastólpa yfir endanlegu yfirborði 3,1 - 4 - 5 m 6,3 m 8 m 10 m 12 m 

Dýpi á botnplötu frá endanlegu yfirborði 1,0 m 

  

1,2 m 

  

1,5 m 1,7 m  2,0 m 

 

Fylla skal að ljósastólpum með þjappanlegu fyllingarefni, sem vélþjappast með 

lofthamri eða pressu í mest 300 mm lögum.    

Sérstök áhersla er lögð á að stólpar verði reistir lóðréttir og í réttri hæð miðað við 

endanlegt yfirborð. Stólpar skulu ekki halla meira en 1° frá lóðréttu eftir 

uppsetningu.  

    

Magn: stk. 

Greitt er ákveðið verð fyrir hverja færslu á götuljósastólpa eftir hæð stólpa. 

Innifalið í einingarverði er m.a.  grafa frá staurum, hífingu , útsetning stólpa, 

flutningur á efni, holugröftur,  niðurtetk , stólpareising, koma streng fyrir inn í 

stólpa, fylling að stólpum og þjöppun jarðvegs í kringum þá eftir að tengingar í 

stólpum hafa farið fram. Efni til fyllingar og umframefni úr holum er innifalið í 

einingarverðum 

 

 

1.2.9 Ídráttarrör 110 mm  
Eftir að uppúrtekt er lokið og hafin er vinna við fyllingu, skal verktaki  grafa , jafna 

undir og leggja ídráttarrör í réttri hæð á þeim stöðum sem sýndir eru á teikningum. 

Frágangur ídráttarröra skal vera í samræmi við þversnið á teikningum. Lóðrétt yfir 

ídráttarrör skal leggja aðvörunarborða, þó ekki nær þeim en 200 mm. Í þverun 

gatna skal endi ídráttarröra vera 800 mm frá brún gangstéttar eða kantlínu 

götu/bílastæðis. 

Eftir að ídráttarrör hafa verið lögð og áður en fylling yfir þau hefst, skal öllum 

ídráttarröraendum lokað með plastlokum. Tryggja skal að rörin séu hrein að 

innanverðu. 

Magntölur og uppgjör: 

Greitt er fast verð fyrir hvern metra af útlögðum ídráttarrörum í skurði, eftir stærð. 

Innifalið er m.a. efni , gröftur , söndun, borði yfir rör og lagning ídráttarröra og 

ganga frá samkvæmt verklýsingu. 

 

1.3 Vatnslagnir 
Leggja skal vatnslagnir skv. teikningum. 

Hafa skal samráð við Vatnsveitu Skeiða og Gnúpverjahrepps um lagningu og 

tengingar og láta vita tímanlega þegar þarf að loka fyrir vatn að vinnusvæðinu. 

 

 

1.3.1 Vatnslögn PE110, SDR 17,6 
 

Leggja skal vatnslagnir skv. teikningum. 

Vatnslagnir skulu vera úr PE100 í þrýstiflokki SDR 17,6. 
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Vatnslagnir skulu lagðar á, að lágmarki 1000 mm dýpi og að hámarki 1800 mm 

dýpi eða samkvæmt kennisniði þar sem við á. Sanda skal undir lagnirnar þannig að 

lágmarksþykkt þjappaðs sands sé 150 mm. Fylla skal einnig yfir og meðfram 

vatnslögnum með sandi með lágmarksþykkt þjappaðs sands150 mm. Sandur skal 

hafa mikla rúmþyngd, óheimilt er að nota vikursand. Þjappa skal yfirfyllingu vel.  

Lagnir skal sjóða saman á viðurkendan hátt (kröfur framleiðanda) af fagmönnum 

Hafa skal samráð við Vatnsveitu Skeiða og Gnúpverjahrepps um lagningu og 

tengingar og láta vita tímanlega þegar þarf að loka fyrir vatn að vinnusvæðinu. 

 

 

Magn : m 
Innifalin er efni, tengistykki, vinna þar með talin suða, sandur, söndun og annað 

sem þarf lagnar vatnslagnarinnar. 

 

 

1.3.2 Vatnslögn  PE63, SDR 17.6   
Leggja skal 63 lagnir samkvæmt teikningum. 

Vatnslagnir skulu vera úr PE100 í þrýstiflokki SDR 17,6. 

Vatnslagnir skulu lagðar á, að lágmarki 1000 mm dýpi og að hámarki 1800 mm 

dýpi eða samkvæmt kennisniði þar sem við á. Sanda skal undir lagnirnar þannig að 

lágmarksþykkt þjappaðs sands sé 150 mm. Fylla skal einnig yfir og meðfram 

vatnslögnum með sandi með lágmarksþykkt þjappaðs sands150 mm. Sandur skal 

hafa mikla rúmþyngd, óheimilt er að nota vikursand. Þjappa skal yfirfyllingu vel.  

Lagnir skal sjóða saman á viðurkendan hátt (kröfur framleiðanda) af fagmönnum 

Hafa skal samráð við Vatnsveitu Skeiða og Gnúpverjahrepps um lagningu og 

tengingar og láta vita tímanlega þegar þarf að loka fyrir vatn að vinnusvæðinu. 

 

Magn : m 
Innifalin er efni, tengistykki, tenging við eldri lagnir , vinna þar með talin suða, 

sandur, söndun og annað sem þarf lagnar vatnslagnarinnar 

 

 

1.3.3 Heimæð PE32 , SDR 17,6. 
Leggja skal 32 lagnir samkvæmt teikningum. 

Vatnslagnir skulu vera úr PE100 í þrýstiflokki SDR 17,6. 

Vatnslagnir skulu lagðar á, að lágmarki 1000 mm dýpi og að hámarki 1800 mm 

dýpi eða samkvæmt kennisniði þar sem við á. Sanda skal undir lagnirnar þannig að 

lágmarksþykkt þjappaðs sands sé 150 mm. Fylla skal einnig yfir og meðfram 

vatnslögnum með sandi með lágmarksþykkt þjappaðs sands150 mm. Sandur skal 

hafa mikla rúmþyngd, óheimilt er að nota vikursand. Þjappa skal yfirfyllingu vel.  

Lagnir skal sjóða saman á viðurkendan hátt (kröfur framleiðanda) af fagmönnum 

Hafa skal samráð við Vatnsveitu Skeiða og Gnúpverjahrepps um lagningu og 

tengingar og láta vita tímanlega þegar þarf að loka fyrir vatn að vinnusvæðinu. 

Leggja skal heimæðar með frárennslisheimæðum. Þar sem um er að ræða 

endurnýjun á núverandi lögnum skal haft samráð við eftirlitsmann um hvar skal 

enda nýja lögn, í einhverjum tilfellum gæti þurft að endurnýja lögn alveg að húsi. 

Á óbyggðum lóðum skal enda með loka 2 m innan lóðamarka. Greitt er fyrir loka 

samkvæmt lið 1.3.4 Setja skal vandaðan viðeigandi heimæðarloka á enda 

heimæðar. Lokinn þarf að vera samþykktur af Vatnsveitu. 
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Magn : m 
Innifalið er efni, tengistykki, tenging við núverandi heimæðarenda, vinna þar með 

talin suða, sandur, söndun og annað sem þarf til lagnar heimæðarinnar. 

 

 

1.3.4 Spindillokar 
Setja skal viðeigandi spindilloka á  vatnslagnir skv. teikningum og/eða í samráði 

viðeftirlitmann. Spindilokar skulu vera með sléttum botni, hafa ryðfrían spindil, 

með EPDM gúmmí þéttingum, og með innsigluðu húsi. Lokinn þarf að vera 

samþykktur af Vatnsveitu Skeiða og Gnúpverjahrepps. Ganga skal frá spindil röri 

og frágangsloki samkvæmt teikningu. Í frágengið yfirborð skal koma frágangslok 

til að aðgengi að lokanum sé tryggt. Gæta skal að hæð frágangsloks sé jöfn 

frágengnu malbiki. 

Magn : stk 

Innifalinn loki, frágangslok í götu, spindilrör, vinna, frágangur spindils og annað 

sem þarf til frágangs loka. 

 

1.3.5 Brunahani DN100 
Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við brunahana. 

Verktaki skal setja upp brunahana eins og teikningar sýna og skal vanda vel til 

staðsetningar, bæði í hæð og legu, og þess vel gætt að hann standi lóðrétt. Við 

úttekt skulu brunahanar skolaðir og síðan vatnstæmdir. Verktaki skal leggja til 

brunahana af gerðinni Hawle H4 eða sambærilega gerð og skal leita 

samþykktar hjá verkkaupa á þeim brunahana sem fyrirhugað er að nota. Í 

einingarverði skal m.a. innifalinn allur kostnaður við brunanhanann, efni, 

uppsetningu og tengingu brunahana, spyrna og einnig möl og frágangur hennar. 
 

Magn : stk 

Uppgjör miðast við frágenginn brunahana.  
 

1.3.6 Þrýstiprófun vatnslagna.  
Eftir að pípa hefur verið skoluð út skal þrýstiprófa hana undir 8 bar þrýstingi og 

halda í minnst 2 klst. Ganga skal á allar tengingar og samsuður og ganga úr skugga 

um að hvergi leki. Verktaki skal haga framkvæmdum sínum þannig að hægt sé að 

þrýstiprófa lagnir, enda er honum ekki heimilt að loka skurðum fyrr en að 

þrýstiprófun lokinni og eftirlitsmaður hefur gefið heimild til þess. 

Magn : Heild 
Greitt er ákveðið heildarverð fyrir þrýstiprófun. Verð skal innifela allan kostnað 

við efni og vinnu við þrýstiprófun og allt annað sem þarf til að fullgera þennan 

verklið. 
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1.4 Heitavatnslagnir almennt 
 

Almennt. 
Alla vinnu við hitaveitulagnir skal vanda og framkvæma af fagmönnum með 

tilskilin 

réttindi, sem staðfest séu með vottorðum. 

Verktaki skal útvega allt hitaveituefni.  

Verktaki skal grafa lagnaskurði, sanda lagnir og fylla í skurði fyrir lagnir. 

Verkið fellst í lagningu heimæða og lengingu núverandi stofns hitaveitudreifikerfis 

í Hamragerði Árnesi, ásamt viðeigandi tenginum við núverandi kerfi. Stærð lagna 

er DN50. Allar pípur skulu vera foreinangraðar stálpípur. Allar heimæðar skulu 

lagðar minnst tvo metra (2m) inn fyrir lóðarmörk. 

Allir lagnaendar skulu blindaðar með lokuðum suðunippli, blindhólk og krumpu á 

endanum. Uppdrætti af hitaveitu er að finna í teikningasetti. 

 

1.4.1 Pípulögn. 
Efni í hitaveitulagnir miðast við eftirfarandi kröfur: 

Stálrör: 

- Stálrör, T-stykki og festur eru svört, langsoðin með saum skv. DIN 2458. 

- Stálgæði eru ST 37.2 

- Öll stálrör eru með 30 gráðu fláa á rörendum, +/- 5 gr. 

- Öll stálrör skulu vera með hlífðarloki á endum. 

 

Hlífðarrör: 

- Efnisgæði eru hart Polyethylen (HD-PE) plastefni skv. DIN 8074. 

- Hlífðarkápa endar 200 mm inn á stálröraendum. 

Einangrun: 

- Einangrun er Polyurethane (PUR) með rúmþyngd um 80kg/m3 

Útlögn lagna: 

Verktaki sér um útlögn á nýjum stofn og dreifilögnum. 

Lagnir og lagnaefni skal verktaki sjá um að útvega til verksins og flytja á staðinn. 

Nota skal flatar stroffur til hífingar á rörum ef bundið er um hlífðarkápuna. Einnig 

er hægt að nota stálstroffur og keðjur með krókum ef krækt er í stálpípuendana. 

Rör mega aldrei kastast til og verða fyrir höggum sem leitt getur til skemmda á 

hlífðarkápu og einangrunarfrauði. Við losun má ekki láta einangruð rör falla til 

jarðar af flutningatæki. Verktaka er ekki heimilt að nota rör sem hafa orðið fyrir 

skemmdum, hvort heldur að um sé að ræða skemmdir á stáli eða kápu. 

Eftirlitsmaður sker úr um hvort rör séu óskemmd og nothæf. Ef verktaki verður var 

við skemmdir á rörum eða kápu skal hann tilkynna það tafarlaust til eftirlitsmanns 

sem sér um að kalla til flutningsaðila og framleiðanda röra. Í framhaldi tekur 

eftirlitsmaður ákvörðun í samráði við framleiðanda um hvort viðgerð verði heimil 

eða nýtt efni fengið í staðin fyrir það sem er skemmt. 

 

Samsuða pípu: 

Pípa er soðin saman ofan í skurði eða á skurðarbakka þar sem því verður við komið 

eða á bitum yfir skurði í áföngum, sbr. lýsingu hér að ofan. Breidd skurðar í botni 

skal vera 70 cm þar sem gengið er frá samskeytum. 

Suðumenn sem vinna við samsuðu og samsetningu lagnaefnis skulu hafa gild 

hæfnisvottorð í rafsuðu og logsuðu á pípum frá Iðntæknistofnun. Nota skal 
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basiskan suðuvír við rafsuðu. ISO 2560 merktur E51 5 B 24 (H) eða sambærilegt, 

verktaka er heimilt að hefja suðuvinnu eftir samþykki eftirlitsmanns. Allt efni úr 

stáli, rör og lokar skulu uppfylla þrýstiflokk PN16. Framleiðanda er skylt að 

afhenda rör með lokum á endum og lengd röra skal reiknað 12m/stk. fyrir dreifi og 

tengilagnir. Verktaki skal ganga úr skugga um að rör séu hrein að innan áður en 

þau 

eru soðin saman. 

 

Ef verkkaupi verður fyrir skaða vegna óhreininda eða aðskothluta sem verktaka 

hefur yfirsést í lögnum áskilur verkkaupi sér rétt til bóta fyrir þeim skaða sem hann 

verður fyrir. Verktaka er skylt á eigin kostnað að lagfæra og hreinsa óhreinindi og 

aðskotahluti strax úr lögnunum og koma lögn aftur í rekstur sem allra fyrst. 

 

Öll suðuvinna skal fara fram í þurru veðri annars undir þaki eða tjaldi ef soðið er í 

rigningu, a-mál suðu skal vera minnst 100% af veggþykkt stálrörsins. Verktaka er 

skylt að nota hitakassa fyrir suðuvír til að tryggja rétt rakastig suðuvírs og til að 

viðhalda gæði suðuvinnu. Rafsuðuvír skal vera merktur og samþykktur samkvæmt 

staðli EN 499 og gæðum sem samsvara basískum rafsuðurvír. Verktaka er heimilt 

að logsjóða þunn veggrör (minni en 4mm) ef hann sýnir fram á, að óyggjandi sé, 

að 

sömu gæði eða betri nást með logsuðu samanborið við hefðbundna rafsuðu á 

þunnveggja stálrörum. 

 

Verkkaupi lætur prófa rörasuðu af viðurkenndum aðila s.s. Iðntæknistofnun eða 

sambærilegum með prófunartækjum, (röntgen- eða hljóðbylgjutækjum), eftir því 

sem þurfa þykir. Við röntgenmyndun gildir að viðurkennt verður C eftir samkvæmt 

EN25817 m.v. röntgen mælingu samkvæmt ISO 1106-3. Ef suða er ekki 

viðurkennd, skal verktaki skera hana upp, sjóða á ný og kalla til prófunarmann og 

mynda suðuna. Verktaka er skylt að kosta nýja röntgenmyndun á suðum sem 

standast ekki lágmarkskröfur. Verkkaupi kostar allar prófanir sem standast en 

verktaki allar þær sem ekki standast suðupróf. Verkkaupi lætur mynda minnst 5% 

af suðum í upphafi verksins en ef gallar finnast þá verður myndataka aukin í 10%, 

síðan í 20% og síðan 40% o.s.frv. ef gallar halda áfram að koma fram á 

verktímanum. Verkkaupi gerir þá kröfu á verktaka að hann greiði 50% (helming) 

þess kostnaðar sem hlýst af aukinni myndatöku, þ.e.a.s. allri myndatöku sem er 

umfram 10% af heild. 

 

Frágangur samskeyta (einangrun og plastkápa): 

 

Fara skal nákvæmlega eftir fyrirmælum framleiðanda um krumpun og alla vinnu 

við frágang samskeyta, meðhöndlun á PUR skömmtum og hvernig PUR efni er 

komið fyrir í samsetningarhólkum. Starfsmenn verktaka þurfa að hafa lokið 

námskeiðum í einangrun og frágangi samskeyta á vegum Iðntæknistofnunar. 

Verktaki skal afhenda eftirlitsmanni afrit af skírteinum yfir alla þá starfsmenn sem 

eiga að sinna þessum verkþætti áður en vinna hefst við samsetningar. 

Samskeyti á að þrýstiprófa með lofti við 2.0 bar og skulu þær alfarið vera á kostnað 

verktaka. Eftir að þrýstingi er komið á, er sápuvatni sprautað yfir samskeyti til að 

sjá hvort um leka er að ræða. Verktaka er skylt að hafa samráð við eftirlitsmann 

vegna tímasetningar og úttektar þrýstiprófs á samskeytum. 

Eftir að PUR skömmtum er komið fyrir í samsetningarhólkum skal ganga frá 
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suðutöppum með hitasuðutæki og gæta sérstaklega að því að loka loftunargötum 

tryggilega. Eftir þrýstiprófun á þenslustykkjum skal verktaki ganga frá 

þrýstiprófunargötum áður en gengið er frá samskeytum. 

Sama regla gildir þegar verkkaupi lokar endum á lögnum, dreifilögnum eða 

heimæðum sem verða geymdar í jörðu til tengingar síðar. 

Um er að ræða eftirfarandi samsetningar fyrir hver samskeyti: 

• Krumpmúffa er dregin yfir PEH kápu fyrir samsuðu og hún krumpuð með hita á 

PEH kápu samkvæmt fyrirmælum framleiðenda. 

• Krumpborðar eru settir yfir samskeyti á krumpmúffu og PEH kápu og krumpaðir 

með hita á kápur til að loka samskeytum. 

• Tvíþátta PUR einangrunarefni er hrist saman og hellt í samskeyti og skulu 

starfsmenn fara nákvæmlega eftir fyrirmælum framleiðenda um verklag og leyfð 

hitastig við þessa vinnu. Um er að ræða efnisþætti Polyurethan: Isosianate og 

Polyols. Verktaka er skylt að geyma efnin þar sem óviðkomandi hefur ekki aðgang 

að þeim og fara yfir öryggisatriði og varnarbúnað sem starfsmönnum er skylt að 

nota og hvernig meðhöndlun á efnunum skal háttað. 

• Lofttæmitappar og suðutöppum er komið fyrir í göt eftir freyðingu. 

 

Þar sem krumpmúffurnar eiga að falla að hlífðarkápunni verður yfirborðið að vera 

algjörlega hreint og laust við fitu. Hreinsa skal hlífðarrörið vel með klút og 

hreinsiefni. Slípa skal yfirborð lítillega með sandpappír þvert á lengdarstefnu 

rörsins til að tryggja gott grip fyrir límborða. Yfirborð PEH plastkápu röra skal 

forhita fyrir krumpun (40-50°C). Samskeyti verða að fá að kólna algjörlega áður en 

freyðing er framkvæmd. 

Gæta skal að því að Polyuretan-samskeytaskammtar séu ekki geymdir við lægra 

hitastig en 18-20°C. Skammta þarf að hrista/hræra vel fyrir notkun samkvæmt 

fyrirmælum framleiðenda. 

 

Magn : m. , mælt frá og að tengipunktum 

Innifalið í einingaverðum er allt efni og vinna skv. verklýsingu og teikningum sem 

til þarf að fullgera verk, eins og pípuefni, greinistykki, beygjur, minnkanir, 

tenginar við núverandi lagnir, tæmingar, loftanir, flutningur á efni, niðurlögn 

efnis, trékubbar, samsuða röra, krumpun, einangrun samskeyta, þrýstiprófun, 

sandur, söndun og frágangur. 

 

 

1.4.2 Lokar. 
Setja skal spindilloka skv. teikningu. Um er að ræða spindilloka, flutning þeirra á 

vinnusvæði og suðu á þeim inn á lögn, frágang samskeyta og frágang á 

framlengingarhólk og loki yfir spindilloka í yfirborði gangstéttar eða götu. Lokið 

skal vera ætlað fyrir slitlag og merkt HITAVEITA. 

Verktaki skal endurskoða öll mál á staðnum, m.a. vegna frávika í niðurlögn lagna. 

Verktaki þarf að reikna með að skera af endum röra og skera fláa á rör. Endahettur 

komi yfir enda hlífðarröra lokans þar sem rör er ekki lagt í framhaldi við enda 

spindillokans. 

Magn : stk. 

Innifalið er: Lok í yfirborð, spindilrör, öll vinna við suður, söndun, frágang í 

yfirborði ofl. 
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1.4.3 Þrýstiprófun hitaveitulagna með lofti (lekaprófun). 
Þrýstiprófun með lofti, 2 bar. Ganga skal á allar suður með sápuvatni. Sjóða skal 

botna (lok) á lagnir í endum (PN 16 lok) og þrýstiprófa lagnir í hæfilega stórum 

áföngum. Þetta skal endurtaka þar til engin lek suða finnst. Greitt er eingöngu fyrir 

heildar þrýstiprófun kerfisins. Kjósi verktaki að prófa lagnir í fleiri áföngum fær 

hann ekki greitt sérstaklega fyrir það. 

Magn : heild. 

Innifalið er: Allt efni og vinna, þrýstiprófun kerfisins í heild sinni, dæling, lok, 

tæming ofl. sem til þarf. 

 

 

1.5 Tímavinna. 
Í þessum verkliðum er miðað við ákveðinn fjölda tíma í aukaverkum og skal 

verktaki gefa einingaverð í tímana sem eru sundurliðaðir í tilboðsskrá.  Tímagjald 

skal vera óháð eyktum og hvenær sólarhrings unnið er og með öllum sköttum og 

gjöldum.  Allur ferða- og fæðiskostnaður skal vera innifalinn í tímagjaldi svo og 

umsjón og verkstjórn. Miðað er við unninn tíma á svæðinu. 

 

1.5.1 Tímavinna verkamanns. 
Magn :klst 

Innifalið skal vera öll gjöld sem fylgja útseldri vinnu  verkamanns. 

 

1.5.2 Tímavinna tæknimanns. 
Magn :klst 

Innifalið skal vera öll gjöld sem fylgja útseldri vinnu tæknimanns, og öll þau tól og 

tæki sem hann þarfnast þ.m.t mælitæki.. 

 

1.5.3 Tímavinna gröfu. 
Magn :klst 

Innifalið skal vera öll gjöld sem fylgja útseldri vinnu 5-24 tonna 

beltagröfu/hjólagröfu og vélamanns. 

 

1.5.4 Tímavinna vörubílls. 
Magn :klst 

Innifalið skal vera öll gjöld sem fylgja útseldri vinnu vörubíls og vélamanns. 

 

1.5.5 Tímavinna traktorsgröfu. 
Magn :klst 

Innifalið skal vera öll gjöld sem fylgja útseldri vinnu traktorsgröfu og vélamanns. 
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 SUNDURLIÐUÐ TILBOÐSSKRÁ 

 

Magnskrá Árnes og Brautarholt gatnagerð og fráveita

Nr Heiti Ein Magn Ein. Verð Verð

1,1 Gatnagerð

1.1.1 Aðstaða, öryggismál og mælingar heild 2 - ISK                       

1.1.2 Gröftur á lausu efni m³ 3791 - ISK                       

1.1.3 Þveranir og gröftur ofan af lögnum stk 23 - ISK                       

1.1.4 Gröftur langs með lögnum m 391 - ISK                       

1.1.5 Neðra burðarlag m³ 4260 - ISK                       

1.1.6 Efra burðarlag, efni m³ 369 - ISK                       

1.1.7 Efra burðarlag, útjöfnun og þjöppun m² 7374 - ISK                       

1.1.8 Malbik á götur m² 7374 - ISK                       

1.1.9 Malbik, yfirlag á gangstéttar m² 600 - ISK                       

1.1.10 Kanntsteinar, hæð 100 mm m 2150 - ISK                       

1.1.11 Gröftur fyrir lögnum m³ 2280 - ISK                       

1.1.12 Fylling undir og yfir lagnir, burðarhæft efni m³ 2950 - ISK                       

1.1.13 Sprengingar/fleygun m³ 260 - ISK                       

1.2 FRÁRENNSLISLAGNIR

1.2.1 Frárennslisrör Ø160mm m 192 - ISK                       

1.2.2 Frárennslislagnir Ø200mm m 216 - ISK                       

1.2.3 Frárennslislagnir Ø300mm m 180 - ISK                       

1.2.4 Niðurföll stk 9 - ISK                       

1.2.5 Brunnar stk 3 - ISK                       

1.2.6 Niðurföll frágangur stk 27 - ISK                       

1.2.7 Brunnar, frágangur stk 20 - ISK                       

1.2.8 Færsla á ljósastaurum stk 5 - ISK                       

1.2.9 Ídráttarör 110 mm m 42 - ISK                       

1,3 Vatnslagnir

1.3.1 Vatnslögn Ø110 PEH, SDR 17.6  m 1600 - ISK                       

1.3.2 Vatnslögn Ø63 PEH, SDR 17.6  m 65 - ISK                       

1.3.3 Vatnslögn  Ø32 PEH, m 43 - ISK                       

1.3.4 Spindilloki DN100 stk 2 - ISK                       

Spindilloki DN63 stk 5 - ISK                       

Spindilloki DN32 stk 5 - ISK                       

1.3.5 Brunahandi stk 2 - ISK                       

1.3.6 Þrýstiprófun vatnslagna heild 1 - ISK                       

1.4 Hitaveitulagnir Hamragerði

1.4.1 Pípulögn DN 50 m 105 - ISK                       

1.4.2 Lokar DN 50 stk 7 - ISK                       

1.4.3
Þrýstiprófun hitaveitulagna með lofti 

(lekaprófun)
stk 1

- ISK                       

1.4.4 Tenging á stofnlögn og dreifikerfi stk 7

1.5 Tímavinna

1.5.1 Tímavinna verkamanns klst 50 - ISK                       

1.5.2 Tímavinna  tæknimanns klst 50 - ISK                       

1.5.3 Tímavinna gröfu klst 50 - ISK                       

1.5.4 Tímavinna vörubíls klst 50 - ISK                       

1.5.5 Tímavinna traktorsgröfu klst 50 - ISK                       

Samtals m/vsk - ISK                       


