

**Skeið- og Gnúpverjahreppur**

Fjöldi íbúða	2
birtir fermetrar	167

**Byggingakostnaður án bílageymslu**

Byggingakostnaður án bílageymslu	70.702.313
Fjármagnskostnaður á byggingatíma	860.000
Útlagður kostnaður framkv. Aðila	540.000
Hönnunarkostnaður	3.800.000
Endurgr. VSK	-9.000.000
<b>Samtals</b>	<b>66.902.313</b>

<b>Byggingakostnaður bílastæða</b>	<b>2.100.000</b>
------------------------------------	------------------

**Opinber- og tengigjöld**

Gatnagerðagjald	1.514.035
Frárennislagnir	262.500
Hitaveita	
Neysluvatn	458.150
Rafmagn	
Byggingaleyfisgjald	326.000
Stofnun nýrra fasteigna	68.000
<b>Samtals</b>	<b>2.628.685</b>

<b>Heildarbyggingakostnaður</b>	<b>71.630.998</b>
---------------------------------	-------------------

Gatnagerðargjöld þriggja íbúða til viðbótar	2.271.052
---	-----------

Ef tekið er tillit til þess við framlag þá er framlag SKOGN	3.584.541
--	-----------

Gatnagerðargjöld alls	3.785.087
-----------------------	-----------

<b>Fjármögnun</b>	<b>%</b>		<b>Eignir</b>	<b>Fjöldi</b>	<b>Stærð</b>
Stofnframlag sveitarfélag	12%	8.484.278	3. herb	1	77,2
Stofnframlag ríkis	18%	12.893.580	4. herb	1	89,8
Leiguíbúðalán HMS	70%	50.141.699			
<b>Samtals</b>		<b>71.519.556</b>	Alls m2	167	
			alls fjöldi	2	
Fjárframlag sveitarfélags utan gjalda		<b>5.855.593</b>			
- Við upphaf verkefnis		2.927.796			
- við lok framkvæmda		2.927.796			

Gerður er sá fyrirvari að um áætlun er að ræða